Commune dAUDUN-LE-ROMAN

7A place du Général de Gaulle

54560 AUDUN-LE-ROMAN

Tél : 03.82.21.60.23.

Fax : 03.82.21.58.70.

Email : commune.audunleroman@orange.fr

MISE EN SERVICE D’'UNE RESERVE
D'EAU POUR LA DEFENSE CONTRE
LES INCENDIES RUE DE LA
LIBERATION

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES
(DCE)

3. CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES



mailto:commune.audunleroman@orange.fr

COMMUNE D’AUDUN-LE-ROMAN Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
MISE EN SERVICE D’'UNE RESERVE D’EAU POUR LA DEFENSE CONTRE LES INCENDIES RUE DE LA LIBERATION

SOMMAIRE
ARTICLE 1.  OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES ................c.cocoevoeeeeeeeeeeeeeseeenensneenns 4
1.1. OBJET DU MARCHE ..ottt n et en st en et en st 4
1.2. INTERVENANTS .....ootiiiteteeieete et ettt ettt eas et st s s s aet s s eaesn s et e tess s ssne 4
1.3. CONTROLE DES PRIX DE REVIENT ....ooviviiiieieteteeeeeetees e es st 4
1.4, VISITE SUR PLACE ....oouiiiieeceeeeeeteeee ettt en et en st en st eas s ennensaeaens 4
1.5. REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE .......cccooeeeveieieeeeeeeeeeneeeenenenoe 4
1.6. PIECES PARTICULIERES. .......ceoiiietieieectetete e et tes st es et en et ean s aenn s e 5
1.7. PIECES GENERALES........cootetiieeieteeeee ettt et es st es s aess s sean s tesn s e 6
1.8. MARCHES DE TRAVAUX ......ceotiviieteieeeteteeeseetesesesetessessssisssesssnsessasssssensesssesessesssans 6
ARTICLE 2. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES ............c.ccoevoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e er s et ees st ees s st ese s sseaeas s ssetess s ssatess s asnsens 6
2.1. REPARTITION DES PAIEMENTS ....coouviiiceeeeeieeeeee ettt en s en e 6
2.2. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES.......oiiitiecteteteeeeteteteeeeteteseeesaeises s et ess s ssasessesssesessssssasensesssasens 6
2.3, VARIATION DANS LES PRIX ..cocuviiiiuieieeeieteeeesieteeeeieeteessssesssssstese s ssssessensseseseensnns 7
2.4. PAIEMENT DES COTRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS .....oovovieeeeiieeeeeee e 8
2.5. FORMES PARTICULIERES DE L'ENVOI DES PROJETS DE DECOMPTES
MENSUELS ET FINAUX ......coouitieieiieteeeeeteteeeesstetes et stetessessesssesesssstessesssasessesssesessesssssensesssasens 9
2.6. MANDATEMENT ....coviiiitiieietetce et ee et et ee et s ettt n s et s e s st st ae s e tere e etne 10
2.7. CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES
D'OUVRAGES........oooeeeeeeeeeeeeeteee ettt e ettt e et e et e s st et e se s et etese s etnaennennaerens 10
ARTICLE 3.  DELAID'EXECUTION - PENALITES ..............c.cocoeeeeeieeeeeeeeeeeee e 10
3.1. DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX.......ccvoiiiiieeeteeeeeeeeeeeeseeeeeeeee e 10
3.2. PENALITES ET RETENUES POUR RETARD DANS L'EXECUTION .................... 11
3.3. AUTRES PENALITES ...ttt ettt 11
3.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX 12
3.5. DEFINITION DES PHENOMENES CAUSES D'INTEMPERIE .......c.coocoveveveeeaen. 12
ARTICLE 4.  CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE ................c.coceceooeeviaeeeeeeeeeeeeeen s 12
4.1. CAUTION BANCAIRE ......cooueiieeteeeeeeeeeeeeeee et en et tess s eeeaese s s anenn e 12
4.2. RETENUE DE GARANTIE .....coeiivieeeieeeeteteee e ee ettt s e n et en et enenne 12
4.3, AVANCE FORFAITAIRE .....oceiiiieeteeeeteeteeeetee s st en e es et ensaeaees s aeeteen s e 13
4.4.  AVANCE SUR MATERIELS ET APPROVISIONNEMENT ......cccooveviveieerereeieennns 13

C.C.A.P. 17 Février 2016 Page 2/18



COMMUNE D’AUDUN-LE-ROMAN Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
MISE EN SERVICE D’'UNE RESERVE D’EAU POUR LA DEFENSE CONTRE LES INCENDIES RUE DE LA LIBERATION

ARTICLE5.  PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET

PRODUITS oottt e ettt e e e e oottt e e e e e s e e et e e e e e e b nr e et e e e e e e s aannrne s 13
5.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS .....ccocvoiiiiceeeeieeeeeee e 13
5.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT .......cccccovurunnnnen. 13
5.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES
DES MATERIAUX ET PRODUITS.....ooiiiiiiiiiiii ettt 13

5.4. PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR
L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE

D'OUVRAGE. ... oottt ettt et e ettt e ettt e et e st et et et e et e tes e s et e te e e s etaeeen e santees 14
ARTICLE 6.  IMPLANTATION DES QUVRAGES ................ccocveveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeieseseseeeessas s eneseaenns 14
6.1. PIQUETAGE GENERAL........cocetivieetieeteteteeeeteeees ettt tesss s es st en e sese s s 14
6.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES......... 14
ARTICLE 7.  PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ............ccococvvvvenenannnn. 14
7.1. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX.. 14
7.2. ETUDES D’EXECUTION ... ccuitiiiiieetieeecteteee sttt s st en st en et 14
7.3. MESURES D’ORDRE SOCIAL, REGLEMENTATION DU TRAVAIL.........c.cce....... 14
7.4. ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS........ccccovieviieenane 15
7.5. REUNIONS DE CHANTIER ...cocuiiiieeeieeecteeee ettt n et st en st 16
7.6. FOURNITURE DE DOCUMENTS .....cooitiiitieeteeeeeeeete ettt en e 16
7.7.  DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
= q=(o{ U 1 T RO 16
ARTICLE 8.  CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ...........cccocoeeeeeeeeeeeseeeeseeeeensses s 17
8.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX.............. 17
8.2. (0] = = ] OO 17
8.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES17
8.4. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION. .....ccovovveieereeeeeeeee e 18
ARTICLE Q. GARANTIES ..........cocoeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt en et n s st 18
ARTICLE 10.  ASSURANCES .............ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e n et n st n et n s s sanaens 18
ARTICLE 11.  DEROGATION .............c.cococooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et en st n s en e 18

C.C.A.P. 17 Février 2016 Page 3/18



COMMUNE D’AUDUN-LE-ROMAN Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
MISE EN SERVICE D’'UNE RESERVE D’EAU POUR LA DEFENSE CONTRE LES INCENDIES RUE DE LA LIBERATION

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
concernent la description des travaux de mise ne service d'une réserve d’eau pour la
défense contre les incendies rue de la Libération.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d’indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par I'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement a la
Mairie d’Audun-le-Roman, jusqu’a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne
responsable du marché I'adresse du domicile qu’il aura élu.

1.2. Intervenants

Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

GIRARD ETUDES SARL

Monsieur Gilles GIRARD

10 rue des Hortensias

57255 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES
Tél: 09.52.77.97.90

Email : contact@girardetudes.fr

Coordination S.P.S.

En cours d’attribution a la date de consultation

1.3. Contrble des prix de revient

Sans objet

1.4. Visite sur place

Une visite obligatoire est prévue sur site le lundi 7 Mars a 15 h 00.

1.5. Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée
sans administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le
juge-commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article
37 de la loi. En cas de réponse négative, ou en I'absence de réponse dans le délai d'un

C.C.A.P. 17 Février 2016 Page 4/18


mailto:contact@girardetudes.fr

COMMUNE D’AUDUN-LE-ROMAN Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
MISE EN SERVICE D’'UNE RESERVE D’EAU POUR LA DEFENSE CONTRE LES INCENDIES RUE DE LA LIBERATION

mois a compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est
prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le
juge-commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un
délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration de délai d’'un mois ci-
dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le
jugement autorise expressément le maintien de I'activité de I’entreprise.

Dans cette hypotheése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché
pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité
pour le titulaire.

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché, par ordre de priorité, sont les suivantes :

1.6. Pieces particuliéres

1- Reglement de consultation (RC)
2- Acte d’engagement (A.E.)
3- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
4- Cahiers des Clauses Techniques Particulieres valant B.P.U. (C.C.T.P.)
5- Plans de projet
6- Le Cadre de Décomposition Global et forfaitaire (C.D.P.G.F.)

Il est précisé que tout élément qui figurerait sur les plans et ne serait pas mentionné
dans les pieces écrites ou réciproquement, aura la méme valeur que si les indications
correspondantes étaient portées a la fois sur les pieces écrites et sur les plans.
L’entrepreneur devra prendre connaissance de '’ensemble du CCTP.

Les entrepreneurs sont invités a se rendre sur place et a s’entourer de tous les
renseignements nécessaires a I’établissement de leurs prix unitaires.

Des la consultation du dossier et avant la remise de sa soumission, 'Entrepreneur
prendra soin de signaler par écrit au maitre d'ouvrage toute anomalie ou insuffisance
qui lui apparaitrait dans le programme prévu. Des la remise de I'offre, en dérogation a
l'article 29.2 du C.C.A.G., en aucun cas I'Entrepreneur ne pourra arguer des erreurs,
omissions ou contradictions du C.C.T.P. ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

Les entrepreneurs devront vérifier les cotes de plans et faire compléter les indications
qui leur paraitront insuffisantes, faute de quoi, ils seront seuls responsables des
conséquences qui pourraient résulter d’oubli ou d’erreur dans le détail quantitatif
estimatif ou les plans fournis par le maitre d’ceuvre.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition, de
signer un marché, indique leur acceptation sans réserve par I’entrepreneur.
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1.7. Pieces générales

Les plus récentes prévalant, dans chacune des catégories ci-apres, sur les plus
anciennes :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de
travaux publics ;

- Cahier des Charges des Documents Techniques (D.T.U.), publié par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment ;

- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G. 2009) applicables aux
marchés publics de travaux, décret du 21 janvier 1976 n°® 76-87 et arrété du
8 septembre 2009 ;

- Les "Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés" tels qu'ils
sont énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du 30 novembre 1979 et compte tenu
des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 ;

- Les normes francaises et européennes en vigueur a la date de remise de I'offre.

1.8. Marchés de travaux

L’entreprise titulaire devra fournir cinq exemplaires (1 original + les copies) signés et
datés des pieces particulieres du marché dans les quinze jours qui suivront la décision
d’attribution par le pouvoir adjudicateur (décision diment notifiée par lettre
recommandée.)

ARTICLE 2. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

2.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur, a
ses cotraitants et/ou a ses sous-traitants.

2.2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des comptes

Les prix du marché sont hors TVA et sont réputés comprendre :

e Toutes les fournitures et les dépenses résultant des travaux y compris les frais
généraux, impots et taxes et assurer a I'entrepreneur une marge pour risques et
bénéfices. L'installation et l'entretien du bureau mis a la disposition du Maitre
d’CEuvre sont a la charge de I'entreprise.

e Toutes les sujétions d’exécution et de phasages des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu, ils sont réputés
avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le Maitre
de I'Ouvrage.

e En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels
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Les ouvrages prévus au présent marché sont payés au prix global et forfaitaire, excepté
les prestations faisant I'objet d'un bordereau de prix supplémentaires.

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :

- les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis a
I'entrepreneur lors de la notification du marché,

- les acomptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 13.1.
du C.C.A.G.

Les délais de mandatement des acomptes et du solde sont fixés respectivement a 45
jours.

2.3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
colit des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres. Prix ferme
actualisable suivant les modalités fixées ci-dessous :

2.3.1 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois précédent celui de la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé mois
zéro.

2.3.2. Choix de I'index de référence

L’'index de référence I choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des
travaux faisant I'objet du marché est 'index national : BT 01 en base 100 publié au
bulletin officiel du ministére en charge de I'’équipement et au Moniteur des Travaux
Publics pour I'index BT.

2.3.3. Période de neutralisation
La période de neutralisation des prix est fixée a 3 mois suivant le mois zéro.

2.3.4. Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables

L’actualisation est effectuée par I'application au prix du marché ou du lot concerné d'un
coefficient donné par la formule :

C=(Io)/ (Im-3)) dans laquelle : Io = Index BT 01 du mois Mo
I;m = Index TP 01 du mois de démarrage des travaux
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2.3.5. Actualisation provisoire

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index
correspondant.

2.3.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de 'acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l'établissement des pieces en
mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de 1’établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

2.4. Paiement des cotraitants et sous-traitants

Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne
responsable du marché et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si
cet entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.
L'avenant ou I'acte spécial indique :
- lanature et le montant des prestations sous-traitées
le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir :
» Jes modalités de calcul et de versement des avances et acomptes,
» la date (ou le mois) d'établissement des prix,
= Jes modalités de révision des prix,
» les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et
retenues diverses.
- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 108 du Code
des marchés publics ;
- le comptable assignataire des paiements et, si le sous-traitant est payé
directement, le compte a créditer.

Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant,
acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement déterminé a
partir de la partie du décompte afférente au lot assigné a ce co-traitant.

Pour les sous-traitants auxquels le marché assigne un lot, la signature du projet de
décompte par le titulaire vaut, pour chacun desdits sous-traitants, acceptations du
montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie
du décompte afférente au lot qui lui est assigné.
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Le titulaire joint en outre au projet de décompte, en double exemplaire, une attestation
par laquelle :

- il indique le montant en prix de base de I'acompte ou du solde qui résulte de la

prise en considération du projet de décompte
- il marque son accord pour que le montant de la somme a verser au sous-traitant
soit calculé en appliquant a ce montant les stipulations du marché.

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint un
double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler
par le Maitre de I'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme inclut la TVA.
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, 1'acceptation de la somme a
payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au
projet de décompte signé par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage au
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix et inclut la TVA.
Si 'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également l'attestation.
Des réception de ces piéces, le Directeur des travaux avise directement le sous-traitant
de la date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par
I'entrepreneur et lui indique les sommes dont le paiement a son profit a été accepté par
'entrepreneur.

2.5. Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et finaux

2.5.1. Remise des projets de décomptes

Avant le 5 de chaque mois, les entrepreneurs remettent au maitre d’ceuvre une
situation en 5 exemplaires des travaux effectués dans le mois précédent.

Le maitre d’ceuvre vérifie cette situation et établit une proposition de paiement qu'’il
adresse au Maitre de I'ouvrage.

Les états de situation de travaux doivent étre actualisés et cumulatifs, c’est-a-dire
comprendre obligatoirement tous les travaux exécutés a la date de I'état.

Les états de situation devront faire mention du taux et du montant de la TVA.

Toute modification du montant de ces états entrainera, pour autant, celui du montant de
la TVA.

Un état d’avancement des travaux sera transmis des la notification du marché par le
maitre d’ouvrage.

2.5.2. Envoi d'un double de la demande de paiement au comptable assignataire de la
sépense

Des qu'il est en possession de la copie de la proposition de paiement I'entrepreneur
adresse au comptable assignataire de la dépense un double de la demande de paiement
comportant la mention de la date de réception du projet de décompte par le Maitre
d'ceuvre portée sur la situation.
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2.6. Mandatement

2.6.1. Délai de mandatement

Le mandatement de I'acompte intervient dans un maximum de 30 jours a compter
de la date de remise du projet de décompte par I'’entrepreneur au maitre d’ceuvre.

2.6.2. Suspension du délai de mandatement

Par dérogation aux articles 13.23 et 13.43 du C.C.A.G. si, du fait de I'entrepreneur, il ne
peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toutes les opérations nécessaires
au mandatement, le délai de mandatement est prolongé d'une période de suspension
dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par I'envoi du Maitre d'Ouvrage a
I'entrepreneur, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une
lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui,
imputables a I'entrepreneur, s'opposent au mandatement et précisant notamment les
pieces a fournir ou a compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de
suspendre le délai de mandatement. La suspension débute au jour de réception par
'entrepreneur de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par le Maitre d’'Ouvrage de la lettre recommandée
avec demande d'avis de réception postal envoyée par l'entrepreneur, comportant la
totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pieces
transmises.

Si le délai de mandatement restant a courir a compter de la fin de la suspension est
inférieur a quinze jours, I'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de
quinze jours.

2.7. Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas demander le paiement d’ouvrages
manifestement supplémentaires et pour lesquels il n’aurait pas obtenu préalablement
un ordre de service du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 3. DELAI D'EXECUTION - PENALITES

3.1. Délai d'exécution des travaux

Le délai d’exécution est fixé par I'acte d’engagement.

3.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

La date prévisible de commencement des travaux, ainsi que la répartition des
opérations sont précisées au calendrier prévisionnel figurant a I'acte d’engagement.

3.1.2. Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Pilote de 'opération en concertation
avec les entrepreneurs titulaires des marchés, dans le cadre du délai d’exécution.
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3.1.3. Modification du (des) délai(s) d’exécution

La modification du (des) délai(s) d’exécution pour toutes autres raisons que
I'application des intempéries, ne pourra étre autorisée que par voie d’avenant au
présent marché.

Les autorisations d’intempéries sont définies dans les C.C.T.P. et devront étre visées par
le Maitre d’Ouvrage.

3.2. Pénalités et retenues pour retard dans ’exécution

Elles seront gérées par le B.E.T. en fonction du planning établi par lot avant exécution.
Elles sont imputées a I'entreprise par le maitre d’ouvrage chargé de I'établissement des
certificats de paiement.

Pénalité pour retard sur le délai d’exécution

Par jour calendaire de retard : 1/3000me du montant initial HT du marché
éventuellement modifié par les avenants.

Pénalités pour retard dans la levée des réserves émises a la réception

Par jour calendaire de retard et jusqu’a leur achévement méme si le Maitre d’ouvrage
décide de l'application du 2éme alinéa de l'article 41-6 du C.C.A.G. : 1/3000eme du
montant initial HT du marché modifié éventuellement par les avenants.

3.3. Autres pénalités

Des pénalités aux montants HT indiqués ci-aprés sont automatiquement appliquées
dans les cas suivants :

Nature de l'infraction Pénalité Unité de compte
Non-respect des prescriptions relatives a 80 € Par infraction et
I’hygiene, la sécurité ou la signalisation générale Par jour calendaire
du chantier
Dépot de matériaux, matériels, gravois en 80 € Par infraction et
dehors des zones prescrites Par jour calendaire
Retard dans la remise ou la diffusion de 80 € Par document et
documents nécessaires a 'ordonnancement, a la Par jour calendaire
coordination, ou aux études d’exécution des
travaux
Absence non motivée a l'avance, ou 150 € Par absence

représentation par une personne non qualifiée,
a une réunion de chantier

Retard a une réunion de chantier 15 € Par quart d’heure

Retard dans la remise d’'un décompte mensuel 1/1000¢me | Par jour calendaire
Retard dans la remise du décompte final 1/500éme | Par jour calendaire
Retard dans la remise des Dossiers des 80 € Par jour calendaire

Ouvrages Exécutés
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Chacune des pénalités ci-dessus est imputée directement au titulaire, cotraitant ou sous-
traitant du lot concerné quand celui-ci est clairement identifié. Dans le cas contraire, ces
pénalités sont retenues des sommes dues au titulaire jusqu'a ce que celui-ci fasse
connaitre dans les TRENTE (30) jours le (ou les) cotraitant(s) ou sous-traitant(s)
responsable(s) avec les parts a lui (leur) imputer.

3.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

3.5. Définition des phénoménes causes d’intempérie

Pour 'application de l'article 4.1.3 du présent C.C.A.P. sont considérés comme causes
d’'intempéries les phénomenes naturels indiqués ci-apres :

Vent:

vitesse supérieure a 60 km/h pour I'usage des grues ou des nacelles.
Température :

+ 5°C a 8h du matin pour les travaux de magonnerie.

< 0°C a 8h du matin pour les dallages en béton et toutes prestations.
Pluie :

10 mm en 24 heures.
Neige :

5 cm en 24 heures.

ARTICLE 4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1. Caution bancaire

4.2. Retenue de garantie.

En application des articles 101 a 104 du Code des Marchés Publics, une retenue de
garantie de 5 % sera effectuée sur chaque situation mensuelle de travaux présentée
par 'entrepreneur et sur chaque avenant.

Le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et
solidaire ou par une garantie a premieére demande, peut intervenir dans les
conditions prévues a l'article 102 du Code des Marchés Publics, soit a l'origine, soit a
tout moment. La retenue de garantie est alors restituée.

Cette caution ou cette garantie doit étre constituée en totalité a la date a laquelle la
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas
d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions. Toutes les dispositions
du présent article seront conformes aux articles 101 a 104 du Codes des Marchés
Publics.
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4.3. Avance forfaitaire

Conformément aux prescriptions de l'article 87 du code des marchés publics, une
avance forfaitaire pourra étre accordée au titulaire du marché.

Le montant de 'avance forfaitaire est fixé a 5 % du montant TTC des prestations a
exécuter dans les douze premiers mois apres la date d’effet de l'acte qui emporte
commencement d’exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche
(notification ou ordre de service).

Le remboursement de I'avance forfaitaire effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, s’effectue au prorata des prestations estimées lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la
tranche atteint 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche,
pour étre completement remboursés a 80 % de 'exécution du marché.

4.4, Avance sur matériels et approvisionnement

Sans objet.

ARTICLE 5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

5.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
donc le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou
déroge aux dispositions dudit C.C.T.G.

5.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

5.3. Caractéristigues, gualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le C.C.T.P. définit les compléments a apporter aux dispositions du C.C.A.G.et du C.C.T.G.
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications,
essais, épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront
I'objet de vérifications.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées par le Maitre d'ceuvre.
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5.4. Prise en charge, manutention et conservation par |I'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le Maitre d'ouvrage.

Sans objet.
ARTICLE 6. IMPLANTATION DES OUVRAGES

6.1. Piquetage général

Le piquetage des réseaux sera effectué par:
Le Géometre appartenant a l'entreprise ou désigné et rémunéré par l'entreprise
titulaire du lot.

6.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué sous la
responsabilité de I'entrepreneur et a ses frais.

Il lui appartiendra de prendre tous renseignements auprés des administrations
concernées pour obtenir les indications sur les ouvrages existants.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou de cables
électriques, I'entrepreneur doit prévenir I'exploitant de ces canalisations ou cables dix
jours au moins avant le début des travaux.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution. L'entrepreneur
devra dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier
(baraque, sanitaires, coffrets, stockages) conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G. et le
soumettre au visa du Maitre d'Ouvrage dans le délai de quinze jours (5 jours) suivant la
notification du marché.

7.2. Etudes d’exécution

Les plans d’exécution, plans d'atelier et de chantier, schémas de faconnage ou
d'assemblage, nomenclatures de pieces seront établies par l'entrepreneur et soumis
avec les notes de calculs correspondantes au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier devra
les retourner a l'entrepreneur avec ses observations au plus tard 15 jours apres leur
réception. Les nombres des piéces et leurs mises a jour sont sans limite jusqu’a
obtention du VISA sans réserve.

7.3. Mesures d’ordre social, réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le
maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent.)
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7.4. Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Les mesures particulieres ci-apres, concernant '’hygiéne et la sécurité sont a prendre
par 'entrepreneur :

- Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation.
L’entrepreneur aura également a sa charge, I'’ensemble des prestations liées a la mise en
sécurité et a la signalisation du chantier et les dépenses inhérentes aux contraintes
imposées tant par la préservation de la circulation des personnes que des véhicules.
Notamment, il respectera les exigences du décret du 8 janvier 1965 en matiere
d’hygiene et de sécurité des chantiers.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique sera réalisée sous controle du service ci-apres :

Maitre d’ouvrage, coordonnateur de sécurité.
La signalisation des chantiers devra étre conforme :
Al'instruction interministérielle sur la signalisation routiére.

- livre I signalisation des routes: définie par l'arrété du 24 novembre 1967 et
I'ensemble des textes qui 'on modifié, et notamment les fascicules de la 8eme
partie relatifs a la signalisation temporaire

- livre II signalisation des autoroutes: I'entrepreneur est tenu d’adapter cette
signalisation des que la situation du chantier se révele différente de celle prévue a
|'origine

La signalisation au droit des travaux sera réalisée par I'entreprise.
La circulation sera interrompue dans les conditions suivantes aux extrémités des
sections ci-apres :
- a définir avec le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre.
Les itinéraires déviés correspondants sont définis ci-dessous :

- a définir avec la maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre
La signalisation des troncons mise en sens unique alterné sera réalisée soit par pilotage
manuel a I'aide de piquets K 10, soit par feux tricolores sur les sections suivantes :

- adéfinir avec le maitre d’ceuvre

L’exécution du pilotage manuel a 'aide de piquets K 10 sera assurée par I'entrepreneur.
L’entrepreneur devra soumettre a l'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en
personnel, véhicules et matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant le cours de ceux-ci I'entrepreneur devra faire
connaitre nominativement au maitre de 'ouvrage et au maitre d’ceuvre le responsable
de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui devra
pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel de I'entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation
devra étre doté d’'un baudrier ou d’un gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée
a lintérieur du chantier seront marquées de bandes rouges et blanches rétro
réfléchissantes.
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Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment
sur la chaussée devront étre pourvus de feux spéciaux prévus a 'article 122 paragraphe
C: matériels mobiles alinéa 2 - feux spéciaux - de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routiére - livre I - 8¢me partie : signalisation temporaire du 6 novembre
1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’'un fanion K 1 avertiront les
usagers de la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont
précisées dans le cadre de bordereau des prix unitaires.

7.5. Réunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire aura lieu sur place.

Chaque entrepreneur diiment convoqué est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier
provoqués par le maitre d’ceuvre ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'entrepreneur, et de donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de
I'entreprise sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier est
indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux. L’absence
d’'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a
quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de l'entrepreneur défaillant, et
mention du fait en est portée sur le rapport de chantier.

7.6. Fourniture de documents

Les plans d'exécution des ouvrages seront fournis aux entrepreneurs en 1 exemplaire :
tout exemplaire supplémentaire sera facturé a l'entrepreneur.
Tous les plans d'exécution complémentaires, tous les plans de réservation et, d'une
manieére générale, tous les documents établis par les entrepreneurs en cours de chantier
seront diffusés par ceux-ci a raison de :

- un exemplaire au Maitre d’CEuvre,

- un exemplaire au Maitre d'Ouvrage

- tout exemplaire complémentaire que pourront demander les entreprises

intéressées.

7.7. Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

A la fin des travaux, conformément a I'article 40 du C.C.A.G., I'entrepreneur doit fournir
des documents représentant les ouvrages « tels que construits », ces documents seront
notamment :
- un plan c6té comportant les voiries et les repérages des axes implantés,
- un plan c6té comportant les canalisations d’assainissement avec les diametres, les
avaloirs...
- les proces-verbaux réalisés sur les réseaux.
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Est précisé que les levers de ces réseaux devront étre réalisés fouilles ouvertes et
fournis également en éléments ou en informations numériques dans le format désigné
par le Maitre d’Ouvrage (.pdf et .dwg) et ces levers devront étre effectués par un
géometre-expert, membre de I'ordre, qui confirmera ainsi qu'’ils ont bien été exécutés
fouilles ouvertes.

Le prix prévu pour chaque poste dans le marché devra comprendre la rémunération
afférente a ces levers. Il n’est pas prévu de rémunération spécifique pour le récolement
informatisé.

La remise de ces documents conditionnera 'acceptation du proces-verbal de réception.
Ces plans en trois exemplaires, a la charge de l'entrepreneur (+ calques), et autres
documents a fournir apres exécution par 'entrepreneur, conformément a I'article 40 du
C.C.A.G., devront étre remis au Maitre d’Ouvrage, avec la demande de réception des
travausx.

En cas de retard, la retenue définie a I'article 4.3, sera opérée, sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

ARTICLE 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. seront assurés :

- sur le chantier par 'entreprise et sous controle du Maitre d'ceuvre avec le matériel
et les aides nécessaires mis a sa disposition par l'entrepreneur
- le cas échéant, par un organisme agrée, aux frais de 'Entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de
ceux définis par le marché :

- siles essais supplémentaires mettent en lumiére une non-conformité de 'ouvrage
a sa destination, le montant des essais sera imputé a I'entreprise titulaire du
marché des travaux incriminés.

8.2. Réception
La réception de(s) ouvrage(s) ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution
concluante des épreuves définies au C.C.T.P.
Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre doit procéder aux opérations préalables
a la réception des ouvrages est fixé a QUINZE (15) jours a compter de la date de
réception, de la lettre de I'entrepreneur I'avisant de 'achévement des travaux.

8.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.
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8.4. Documents fournis aprés exécution.

Les plans et autres documents fournis par 'entrepreneur conformément a 'article 40 du
C.C.A.G. devront étre remis au maitre d’ceuvre QUINZE (15) jours au plus tard apres le
jour de réception des travaux. En cas de retard, une pénalité sera appliquée dans les
conditions prévues a l'article 4.4 du présent C.C.A.P. sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

ARTICLE 9. GARANTIES

Le délai de garantie ne fait 'objet d’aucune stipulation particuliere, pour les différents
ouvrages.

ARTICLE 10. ASSURANCES

Dans un délai de QUINZE (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, 'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier, conformément a I'article 9 du CCAG Travaux
2009, qu'ils sont titulaires :

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
prévues et fixées aux articles 1792 a 1792-2, 1792-4 a 1792-7 et 2270 du Code
civil, selon les dispositions conformes a la loi n? 78-12 du 4 janvier 1978 et au
titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a
1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par I'exécution des travaux.

ARTICLE 11. DEROGATION

Sans objet.

Acceptation de I'’entreprise
(Lu et approuvé)
L’entrepreneur
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