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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P.)

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux de voirie et réseaux divers pour la création de quatre arréts de bus
normalisés qui se situeront sur la RD 156, rue Albert LEBRUN, au niveau du centre bourg a proximité de I’église (2) et a
proximité de la gare (2). Des aménagements connexes seront également réalisés lors de ces travaux.

Pour établir son offre, il est précisé que :

o L’entreprise prendra toutes les dispositions pour ne pas géner la circulation sur la RD 156 ;

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres et sur les plans de projet.

Le marché est passé en vertu du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux passés par les collectivités locales définissant les conditions de la consultation.

Le marché est conclu selon la procédure adaptée.

1.2. Décomposition en tranches et lots

Les travaux définis a I'article 1 sont a réaliser en un lot unique

1.3. Intervenants

1.3.1. Maitrise d’Ouvrage
COMMUNE D’AUDUN LE ROMAN
7A Place du Général De Gaulle
54560 AUDUN LE ROMAN
Tél. : 03.82.21.60.23

Courriel : mairie.audun-le-roman@neticable.org

1.3.2. Maitrise d’CEuvre

La maftrise d’ceuvre est assurée par :

GIRARD ETUDES S.A.R.L.
10 Rue des Hortensias
57255 SAINTE-MARIE AUX-CHENES
Tél :09.52.77.97.90

Courriel :contact@girardetudes.fr
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1.3.3. Coordination S.P.S.

La coordination S.P.S. sera définie ultérieurement si besoins est.

1.4. Représentation de I'entrepreneur — Sous-traitance

Des notification du marché, I'entrepreneur désignera, pour toute la durée des travaux, un conducteur de travaux
mandaté par lui, agréé par le Maitre d’CEuvre, pour le remplacer en permanence durant ses absences.

Cette personne, chargée de la conduite des travaux, devra avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les
décisions qui s'imposent. De plus, une réunion de chantier sera tenue, une fois par semaine (jour ouvrable a convenir)
a laquelle I'entrepreneur lui-méme ou I'un de son représentant qualifié assistera obligatoirement.

Conformément aux stipulations n°2-41, 2-42 et 2-47 de I'article 2 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux,
le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu de la personne
responsable du marché I'acceptation de chaque sous-traitant et I'lagrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance.

L'avenant ou l'acte spécial indique :
» la nature et le montant des prestations sous-traitées
» le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
» les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir :
o les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes,
o ladate (ou le mois) d'établissement des prix,
o les modalités de révision des prix,
> les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses.
» la personne habilitée a donner les renseignements
» le comptable assignataire des paiements et le compte a créditer.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des
documents susmentionnés vaut acception du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

1.5. Domicile de I’entrepreneur

L'entrepreneur est tenu d’élire domicile a proximité des travaux et de faire connaitre I'adresse de ce domicile a la
personne responsable du marché et au Maitre d’CEuvre.

Aprés la réception des travaux, I'entrepreneur est relevé de cette obligation ; toute notification lui est alors faite au
domicile ou siege social mentionné dans I’Acte d’Engagement

L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement a la personne responsable du marché les modifications survenues
au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

> aux personnes ayant le pouvoir d’engager I'entreprise ou le groupement

Q-

la forme de I'entreprise ou du groupement

Q-

la raison sociale de I'entreprise mandataire ou a sa dénomination

a l'adresse du siege social de I'entreprise mandataire

vV V V V

au capital social de I'entreprise et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de
I’entreprise ou d’une des entreprises du groupement
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1.6. Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la personne publique
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a I'article 37 de la loi. En cas de réponse négative, ou en I’'absence de réponse dans le délai d’'un mois
a compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge-commissaire a accordé a
I’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre I’'exécution
du marché, ou a I'expiration de délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement autorise expressément le
maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothese, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.7. Ordres de service

A. Les ordres de service datés et numérotés, établis par le Maitre d’CEuvre, seront adressés en un exemplaire a
I’entrepreneur ; celui-ci devra immédiatement le renvoyer au Maitre d’Ouvrage apres |’avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a regu.

Lorsque I’'entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il
doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maitre d’CEuvre dans un délai de huit jours.

B. L’exécution des travaux objet du présent marché est subordonnée a la notification a I’'entrepreneur, par ordre
de service, de la décision de la personne responsable du marché la prescrivant.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché, par ordre de priorité, sont les suivantes :

2.1. Piéces particuliéres

1) le Reglement de Consultation (R.C)

2) [I'Acte d'Engagement (A.E)

3) le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)
4) le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

5) Le Cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.)

6) le dossier des plans de projet, les IC,

Il est précisé que tout élément qui figurerait sur les plans et ne serait pas mentionné dans les pieces écrites ou
réciproquement, aura la méme valeur que si les indications correspondantes étaient portées a la fois sur les pieces
écrites et sur les plans.

L’entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du CCTP.

Les entrepreneurs sont invités a se rendre sur place et a s’entourer de tous les renseignements nécessaires a
I’établissement de leurs prix unitaires, car il est bien convenu que les prix remis le seront en toute connaissance de
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cause et qu’il ne sera jamais susceptible d’'une augmentation qu’elle que soit et pour qu’elle que cause que ce soit,
sauf :

» en cas de modifications apportées aux plans qui auraient fait I'objet d’ordres de service préalables, écrits,
détaillés et chiffrés,

> en cas d’obscurité, d’erreur ou d’oubli, les entrepreneurs doivent faire préciser par I'intermédiaire de la
Maitrise d’CEuvre, la nature de I'ouvrage qui pourra étre demandée et permettre le parfait achevement des
travaux et ce, avant la remise de leur offre.

»

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les quantités a fournir et de prévenir le Maitre d’ceuvre en cas d’erreur ou
d’omission dans les plans et descriptifs.

Les entrepreneurs devront vérifier les cotes de plans et faire compléter les indications qui leur paraitront insuffisantes,
faute de quoi, ils seront seuls responsables des conséquences qui pourraient résulter d’oublis ou d’erreurs dans la
décomposition du prix global ou les plans fournis par la Maitrise d’CEuvre.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition, de signer un marché, indique leurs
acceptations sans réserve par I’entrepreneur.

2.2. Piéeces générales

Les plus récentes prévalant, dans chacune des catégories ci-apres, sur les plus anciennes :

» le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux publics et
aux prestations faisant I'objet du marché ;

» le Cahier des Charges des Documents Techniques (D.T.U.), publié par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment ;

» le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, arrété
du 8 septembre 2009 ;

» Les "Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés" tels qu'ils sont énumérés a I'annexe 1
de la circulaire du 30 novembre 1979 et compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2

’

» Les normes frangaises en vigueur a la date de remise de |'offre.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX
- REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur, a ses cotraitants et/ou a ses sous-
traitants.

3.2. Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des comptes

3.3.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont réputés comprendre :

e toutes les fournitures et les dépenses résultant des travaux y compris les frais généraux, impots et taxes et
assurer a I'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. L'installation et I'entretien du bureau mis a la
disposition du Matitre d’CEuvre sont a la charge de 'entreprise.

e toutes les sujétions d’exécution et de phasages des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu, ils sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestations n’est a
fournir par le Maitre de I'Ouvrage.

e en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-
apreés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement des durées limites suivantes :
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Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Température <-2°C A12h00
Précipitations >5 mm De7hail8h
Neige >5cm +d’1/2 jour

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : Poste météo base aérienne Metz Frescaty.

3.3.2. Les ouvrages ou les prestations faisant I'objet du marché seront réglés :

e 3 I'avancement des prestations décrites dans le détail quantitatif et estimatif dans la limite de I'évaluation
mentionnée dans |'acte d’engagement.

Le titulaire est informé que des factures distinctes sont a produire pour le volet « Eaux Pluviales » et le volet
« Eaux usées ».

3.3.3. Les modalités du reglement des comptes du marché seront les suivantes :

e les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis a I'entrepreneur lors de la
notification du marché,

e |es acomptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 13.1. et 13.2. du C.C.A.G.
3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cot des travaux sont réglées par
les stipulations ci-apreés.

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées aux articles suivants.

3.4.1. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres. Ce mois est appelé mois zéro.

3.4.2. Choix des index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché
est 'index national :

Travaux Publics T.P. 01 (tous travaux) publié au bulletin officiel du service des prix et au Moniteur des Travaux publics
pour I'index TP ; publié au bulletin officiel du ministere en charge de I'’équipement et au Moniteur des Travaux Publics
pour l'index BT.

3.4.3. Période de neutralisation

La période de neutralisation des prix est fixée a 3 mois suivant le mois zéro.

3.4.4. Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables
L’actualisation est effectuée par I'application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :
Cn=(ld-3)/lo
Ou Cn est la valeur du coefficient pour le mois m, lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au

mois (d-3) par I'index de référence | du marché sous réserve que le mois d du début d’exécution des travaux soit
postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3.4.5. Actualisation provisoire
Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement un utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
n’est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant
la parution de I'index correspondant.
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3.5. Paiement des cotraitants et sous-traitants

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés
par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par I'entrepreneur qui conclut le
contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.

3.5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement
a chacun des entrepreneurs solidaires.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte
ou de solde alui payer directement déterminé a partir de la partie du décompte afférente au lot assigné a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants auxquels le marché assigne un lot, la signature du projet de décompte par le titulaire vaut, pour
chacun desdits sous-traitants, acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a
partir de la partie du décompte afférente au lot qui lui est assigné.

Le titulaire joint en outre au projet de décompte, en double exemplaire, une attestation par laquelle :

e ilindique le montant en prix de base de I'acompte ou du solde qui résulte de la prise en considération du
projet de décompte

e il marque son accord pour que le montant de la somme a verser au sous-traitant soit calculé en appliquant
a ce montant les stipulations du marché.

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint en double exemplaire au projet de
décompte une attestation indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné,
cette somme inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait
I'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte signé par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-
traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

Dés réception de ces pieces, le Directeur des travaux avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet
de décompte et de |'attestation envoyée par I'entrepreneur et lui indique les sommes dont le paiement a son profit a
été accepté par |'entrepreneur.

3.6. Formes particuliéres de I'envoi des projets de décomptes mensuels et finals

Avant le 5 de chaque mois, les entrepreneurs remettent au Maitre d’CEuvre une situation en quatre exemplaires des
travaux effectués dans le mois précédent.

Les situations de travaux seront établies, sur la base du DQE, pour un mois d’exécution et ne pourront concerner deux
ou plusieurs mois groupés.

Chaque situation sera cumulée et devra faire apparaitre :

e la nature des travaux

e le mois d’exécution

e les travaux exécutés dans le mois

e |e cumul des travaux exécutés depuis le démarrage du chantier

e |e montant global des travaux exécutés
Le Maitre d’CEuvre vérifie cette situation et établit une proposition de paiement qu’il adresse au Maitre d’Ouvrage.
Les états de situation devront faire mention du taux et du montant de la TVA.

Aprés I'achévement des travaux, I'entrepreneur dressera le projet de décompte final établissant le montant total des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.
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Le projet de décompte final sera remis au Maitre d’CEuvre dans un délai de quinze jours a compter de la date de
notification de la réception des travaux.

3.7. Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas demander le paiement d’ouvrages manifestement supplémentaires et pour
lesquels il n"aurait pas obtenu préalablement un ordre de service du Maitre d’Ouvrage.

Par dérogation a I'article 15.3 du CCAG, I'entrepreneur n’a droit a aucune indemnité, quel que soit le montant de
I’'augmentation de la masse initiale des travaux.

Par dérogation a I'article 16.1 du CCAG, I’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité, quel que soit le montant de la
diminution de la masse initiale des travaux.

Par dérogation a l'article 17.2 du CCAG, I'entrepreneur n’a droit a aucune indemnité pour changement dans
I'importance des diverses natures d’ouvrages.

3.8. Délai de paiement

3.8.1. Délai de paiement

Le délai de paiement est fixé conformément au considérant 23 et article 6-1 de la directive européenne 2011/7/UE
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a compter du cachet de réception
de la facture et dans le Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

3.8.2. Suspension du délai de paiement

Le délai global de paiement tel que défini dans le Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards
de paiement dans les contrats de la commande publique dans son article 4, pourra étre suspendu une fois par
I’ordonnateur. Cette suspension sera notifiée au titulaire en recommandé avec accusé de réception. Cette notification
précisera les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pieces a fournir ou a compléter.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui
ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le Maitre d’Ouvrage, un nouveau délai global est ouvert.

ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION — PENALITES

4.1. Délai d'exécution des travaux

Le délai d’exécution maximum est fixé par I’Acte d’Engagement.

Pour établir son offre, il est précisé que :

e L’entreprise prendra toutes les dispositions pour ne pas géner les accés aux riverains.
e L’entreprise devra mener ses travaux en respectant les plans de circulation et de signalisation et mettre en
aceuvre les moyens adaptés afin de s’adapter aux contraintes de circulation publiques et de chantier.

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de I'article 19 du CCAG, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a 15 jours pour la tranche ferme.

Par dérogation au troisieme alinéa du 2.3 de l'article 19 du CCAG, si des intempéries non visées par une disposition
légale ou complémentaire, ou d’autres phénomeénes naturels, s’averent de nature a compromettre la bonne exécution
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des travaux, le Maitre d’CEuvre pourra prescrire I'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de
I’entrepreneur et le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

La prolongation du délai d’exécution pour intempéries ne donnera lieu a aucune indemnité.

En cas de mauvaise organisation de la part de I’entrepreneur pouvant conduire sous I'effet des intempéries a des arréts
de chantier normalement évitable, le Maitre d’CEuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de
chantier ne sont pas pris en considération pour I’éventuelle prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier
ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de I'entrepreneur, la prolongation du délai
d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

La modification du (des) délai(s) d’exécution pour toutes autres raisons que I'application des intempéries, ne pourra
étre autorisée que par voie d’avenant au présent marché.

4.2. Pénalités et retenues pour retard dans I’exécution

Elles seront gérées par le Maitre d’CEuvre en fonction du planning établi par lot avant exécution. Elles sont imputées a
I’entreprise par le Maitre d’Ouvrage chargé de |'établissement des certificats de paiement.

4.2.1. Pénalité pour retard sur le délai d’exécution

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG de travaux, il sera appliqué une pénalité de 1/500°du montant initial HT du
marché, éventuellement modifié par les avenants, par jour calendaire de retard.

4.2.2. Pénalités pour retard dans la levée des réserves émises a la réception

Par jour calendaire de retard et jusqu’a leur achevement, méme si le Maitre d’Ouvrage décide I'application du 2eme
alinéa de I'article 41.6 du C.C.A.G, une pénalité de 1/500°du montant initial HT du marché, modifié éventuellement par
les avenants, sera appliquée.

4.3. Autres pénalités
Des pénalités aux montants HT indiqués ci-aprés sont automatiquement appliquées dans les cas suivants :

Nature de I'infraction Pénalité Unité de compte
Non respect des prescriptions relatives a I’hygiene, la sécurité 80 € Par infraction et
ou la signalisation générale du chantier Par jour calendaire
Dépot de matériaux, matériels, gravois en dehors des zones 80 € Par infraction et
prescrites Par jour calendaire
Retard dans la remise ou la diffusion de documents 80 € Par document et
nécessaires a I'ordonnancement, a la coordination, ou aux Par jour calendaire
études d’exécution des travaux
Absence non motivée a |’avance, ou représentation par une 150 € Par absence
personne non qualifiée, a une réunion de chantier
Retard a une réunion de chantier 15 € Par quart d’heure
Retard dans la remise d’'un décompte mensuel 1/1000%™e Par jour calendaire
Retard dans la remise du décompte final 1/500%me Par jour calendaire
Retard dans la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés 80 € Par jour calendaire
Non-respect du nettoyage des voies d’acces 1000 € Par jour constatés
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Chacune des pénalités ci-dessus est imputée directement au titulaire, cotraitant ou sous-traitant du lot concerné quand
celui-ci est clairement identifié. Dans le cas contraire, ces pénalités sont retenues des sommes dues au titulaire jusqu’a
ce que celui-ci fasse connaitre dans les TRENTE jours le (ou les) cotraitant(s) ou sous-traitant(s) responsable(s) avec les
parts a lui (leur) imputer.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
sont compris dans le délai d’exécution.

4.5. Définition des phénomeénes causes d’intempérie

Pour I'application de I'article 4.1 du présent C.C.A.P. sont considérés comme causes d’intempéries les phénomenes
naturels indiqués ci-aprés :

Vent : vitesse supérieure a 60 km/h pour I'usage des grues ou des nacelles.
Température : + 5°C a 8h du matin pour les travaux de magonnerie et d’enrobés.
0°C a 8h du matin pour les dallages en béton.
-4°C a 8h du matin pour les autres ouvrages.
Pluie : 10 mm en 24 heures.
Neige : 5 cm en 24 heures.
Présence de neige pour les travaux d’espaces verts.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE — RETENUE DE GARANTIE

5.1. Retenue de garantie

En application des articles 121 et 123 du Décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une retenue
de garantie sur acompte sera appliquée.

Cette retenue de garantie sera prélevée dans les conditions suivantes :

e une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque situation mensuelle de travaux présentée par
I’entrepreneur et sur chaque avenant

Le remplacement de cette retenue de garantie par une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle
et solidaire, peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

5.2. Avance forfaitaire

Conformément aux prescriptions de I'article 110 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
une avance forfaitaire est accordée au titulaire lorsque le montant fixé dans I’acte d’engagement est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois. Néanmoins, et en application de I'article 112
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le versement de cette avance ne pourra étre
effectué qu’apres constitution d’'une garantie bancaire a premiére demande couvrant la totalité de I'avance sollicitée.

Le titulaire peut refuser le versement de cette avance.

Le montant de I’avance forfaitaire est fixé a 5 % du montant TTC déterminé suivant les modalités de |’article 110 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le remboursement de I'avance forfaitaire effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
s’effectue en une fois lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la
tranche atteint 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.

Le titulaire devra justifier de la constitution d’une garantie a premiére demande a concurrence de 100 % du montant
de I'avance.
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5.3. Avance sur approvisionnement

Il n’est prévu aucune avance sur approvisionnement.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction donc le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

o Le C.C.T.P. définit les compléments a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais, épreuves, tant qualitatives que quantitatives,
sur le chantier.

e Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'CEuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la
surveillance seront assurées par le Maitre d'CEuvre.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetage général

Le piquetage des ouvrages sera effectué suivant les plans de travaux par le gé¢ometre du Maitre d’Ouvrage aux frais de
I’entrepreneur, cette implantation sera vérifiée par le Maitre d’CEuvre.

L'opération sera mentionnée sur un proces-verbal signé sur-le-champ par les deux parties et notifiée par le Maitre
d’CEuvre a l'entreprise.

7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation a I'article 27.3.1 du CCAG, le piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés est a la charge de
I’entrepreneur et sous sa responsabilité. Il prendra par conséquent contact avec les divers concessionnaires de réseaux.
Le piquetage des réseaux existants sera fait aprés exécution de sondages de repérages.

Il lui appartiendra de prendre tous renseignements aupres des administrations concernées pour obtenir les indications
sur les ouvrages existants.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou de cables électriques, I'entrepreneur doit
prévenir I'exploitant de ces canalisations ou cables dix jours au moins avant le début des travaux.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution. L'entrepreneur devra dresser un programme
d'exécution (planning détaillé) assorti du projet des installations de chantier (baraques, sanitaires, coffrets, stockages)
conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G. et le soumettre au visa du Maitre d'CEuvre dans le délai de quinze jours suivant
la notification du marché.
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8.2. Etudes d’exécution

Les dossiers d’exploitation de voirie, permissions de voirie, schémas de déviations éventuelles, plans de phasage des
travaux, plans d'exécution des ouvrages préfabriqués, plans des projets voirie, assainissement et réseaux divers seront
établis par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calculs correspondantes au visa du Maitre d'CEuvre. Ce dernier
devra les retourner a I'entrepreneur avec ses observations au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Ces éléments seront a soumettre dans un délai de quinze jours suivant la notification du marché.

8.3. Mesures d’ordre social, réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 %
et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion a hauteur de
5% de la masse salariale estimée forfaitairement a 30%.

Les clauses d'insertion sociales ayant pour but le retour a I'emploi des personnes qui en sont éloignées, I'entreprise
attributaire pourra, pour réaliser sa clause :

- soit recruter des personnes en insertion (bénéficiaire du RSA ou minimum sociaux, jeunes de moins de 25
ans sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, demandeurs d’emploi
de plus de 50 ans).
- soit s"appuyer sur une structure d’insertion par 'activité économique (entreprise d’insertion, entreprise de
travail temporaire d’insertion, association intermédiaire, atelier chantier d’insertion).
- soit ouvrir un compte épargne temps qui pourra prendre toutes les formes imaginables (chantiers, actions,
initiatives, dons ou contributions utiles a I'insertion) en accord avec le Service Territorial d’Insertion dépendant du
Conseil Départemental (Tél. 03.82.47.54.70). Le calcul de I'impact financier se fera sur la base du SMIC toutes
charges comprises.

Ce compte épargne temps devra se concrétiser dans I'année suivant la date de notification du marché.

En cas de sous-traitance, l'intégration ou la non-intégration de I'obligation d'insertion dans le contrat de sous-
traitance est sans conséquence sur |'engagement contractuel du titulaire.

Cette méthode offrira plus de souplesse, a la fois pour I'entreprise et pour la structure chargée des actions d’insertion.

En cas de non-respect de la clause d’insertion, le titulaire encourt, sans mise en demeure, une pénalité
égale a 5% du montant du marché qui lui a été attribué.

En cas de refus caractérisé de la part du titulaire de respecter la clause d’insertion sociale, le maitre de I'ouvrage se
réserve le droit, apres mise en demeure, de résilier le marché dans les conditions prévues a I'article 49 du CCAG
travaux.

8.4. Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Les mesures particuliéres ci-apres, concernant I’hygiene et la sécurité sont a prendre par I'entrepreneur :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leur
acces a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates
de réalisation.

L’entrepreneur aura également a sa charge, I'ensemble des prestations liées a la mise en sécurité et a la signalisation
du chantier et les dépenses inhérentes aux contraintes imposées tant par la préservation de la circulation des personnes
gue des véhicules. Notamment, il respectera les exigences du décret du 8 janvier 1965 en matiere d’hygiéne et de
sécurité des chantiers.
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La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée sous contrdle
des services ci-apres :

Conseil Départemental, DDE, Services Techniques de la ville, sociétés de transports en commun, coordonnateur de
sécurité.
La signalisation des chantiers devra étre conforme a I'instruction interministérielle sur la signalisation routiere.

e livre | signalisation des routes : définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'on
modifié, et notamment les fascicules de la 8™ partie relatifs a |a signalisation temporaire

La signalisation au droit des travaux sera réalisée par I'entreprise.
La signalisation des trongons mis en sens unique alterné sera réalisée soit par pilotage manuel a I'aide de piquets K 10,
soit par feux tricolores.
L’exécution du pilotage manuel a I'aide de piquets K 10 sera assurée par I’entrepreneur.
L’entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant le cours de ceux-ci I'entrepreneur devra faire connaitre nominativement au
Maitre d’CEuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir
étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel de I'entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra étre doté d’un baudrier ou
d’un gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a I'intérieur du chantier seront
marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront étre
pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C: matériels mobiles alinéa 2 — feux spéciaux — de
I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére — livre | — 8™ partie : signalisation temporaire du 6 novembre
1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K 1 avertiront les usagers de la présence a
proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Les demandes de permission de voirie seront réalisées par I'entreprise ainsi que les demandes de déviations et
d’interruption de voirie.

8.5. Circulation des engins, camions et véhicules

L’entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter les chutes de matériaux et les dépots de boues sur les voiries
publiques empruntés par son matériel et ses engins. Il effectuera les nettoyages et les ébouages nécessaires, les
dépenses correspondantes étant comprises dans les prix unitaires.

En cas de non-respect du nettoyage des voies d’accés au chantier, telle que défini a I'article 4.3, une pénalité sera
appliquée par jour constaté.

L'entrepreneur s’assurera, avant remise de son offre, aupres des services de la voirie, de la DDE et du Conseil
Départemental de la capacité et du tonnage admissible sur les voies, routes, ouvrages qu’il se propose d’emprunter
pour desservir le chantier.

8.6. Réunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire aura lieu sur place.

Chaque entrepreneur diiment convoqué est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le Maitre
d’CEuvre ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager |'entrepreneur, et de donner sur-le-champ, les ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier est indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux. L’absence d’un entrepreneur ou son remplacement par des personnes
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insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de I’'entrepreneur défaillant, et mention
du fait en est portée sur le rapport de chantier.

8.7. Fourniture de documents

Tous les plans d'exécution, tous les plans de réservation et d'une maniére générale tous les documents établis par les
entrepreneurs en cours de chantier seront diffusés par ceux-ci a raison de :

e un exemplaire au Maitre d’CEuvre
e un exemplaire au Maftre d'Ouvrage

e tout exemplaire complémentaire que pourront demander les entreprises intéressées

8.8. Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, conformément a I'article 40 du C.C.A.G., I’entrepreneur doit fournir des documents représentant
les ouvrages « tels que construits », ces documents seront notamment :

e un plan c6té comportant les voiries, le repérage des axes implantés, les différentes natures de revétement,
le nivellement des travaux ...

e un plan coté comportant les canalisations d’assainissement avec les diameétres, les regards avec indication
des niveaux des fils d’eau et des tampons,

e un plan c6té comportant les réseaux d’eau potable avec les positions par rapport aux voiries de tous les
ouvrages de fontaineries et accessoires,

e un plan comportant les diverses gaines, chambres, coffrets des réseaux de télécommunications, de
télévision, d’éclairage public et d’électricité.

e |es procés-verbaux réalisés sur les réseaux.

Est précisé que les levés des réseaux devront étre réalisés fouilles ouvertes. L’'ensemble des éléments caractéristiques
des réseaux (chambres, coffrets, vannes, regards, coudes ...) devront repérés par triangulation sur le batit existant.

Est également précisé que I’'ensemble des levés des travaux (réseaux, voiries, espaces verts) devra étre effectués par
un géometre expert, membre de 'ordre, qui confirmera notamment que les levés des réseaux ont bien été exécutés
fouilles ouvertes.

Le prix prévu pour chaque poste dans le marché devra comprendre la rémunération afférente a ces levés. Il n’est pas
prévu de rémunération spécifique pour le récolement informatisé.

La remise de ces documents conditionnera I'acceptation du proces-verbal de réception.

Ces plans sont a remettre en trois exemplaires couleur sur papier plus un sur support informatique (format DWG), les
autres documents étant également a remettre en trois exemplaires.

Par dérogation avec l'article 40 du C.C.A.G., ces éléments devront étre remis au Maitre d’CEuvre dans un délai de quinze
jours.

En cas de retard, la retenue définie a I'article 4.3, sera opérée, sur les sommes dues a I'entrepreneur.

8.9. Plan d’assurance qualité

Afin de respecter les prescriptions demandées dans le CCTP relatives aux performances des voiries, réseaux et autres
ouvrages, I'entrepreneur est tenu d’établir un plan d’assurance qualité définissant les modes opératoires, les controles,
vérifications, épreuves et essais qui relevent des contréles prévus au marché.

Ce document sera soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Les opérations de controles internes et les essais demandés dans le CCTP sont a la charge de I’entrepreneur.
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L’entrepreneur met a la disposition du Maitre d’CEuvre les matériels, installations de laboratoire, ..., nécessaire a la
réalisation des essais et controles.

ARTICLE 9. RECEPTION

L’entrepreneur devra aviser le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les
travaux seront achevés en vue des opérations préalables a la réception des travaux. La réception pourra éventuellement
étre prononcée par phase de travaux.

Cette réception sera prononcée conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG.

ARTICLE 10. GARANTIES

10.1. Garanties générales

Le délai de garantie de parfait achévement des travaux est fixé a un an.

Pour tous les travaux objet du présent marché, le délai de garantie est fixé a 10 (dix) ans a compter de la date de
réception des travaux. Cette garantie dite décennale engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais,
sur simple demande du Maitre d’CEuvre ou du Maitre d’Ouvrage, les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés.

10.2. Garanties de reprise des plantations

Par dérogation a l'article 41.5 du CCAG, les travaux de confortement prévus au marché seront exécutés pendant
I'ensemble du délai de garantie suivant : le délai de garantie est fixé a 24 mois pour les travaux de plantation (hors
engazonnements).

Par dérogation a I'article 41.5 du CCAG, les travaux de confortement décrits au CCTP seront a exécuter apres la réception
et durant tout le délai de garantie.

ARTICLE 11. ASSURANCES

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le
marché devront justifier qu’ils sont titulaires d’'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par l'exécution des travaux et d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1382 et suivants, 1792 et suivants, 2270 et suivants du Code Civil.

L’entrepreneur, ses cotraitants ou sous-traitants, devront étre titulaire d’une assurance de responsabilité civile de chef
d’entreprise, ses assurances doivent couvrir en cours de travaux et pendant la période de responsabilité décennale, les
responsabilités pécuniaires des dommages de toutes natures causés aux tiers du fait de I’activité de I’entrepreneur, de
ses cotraitants ou sous-traitants sur le chantier.

L’entrepreneur devra joindre a son Acte d’Engagement une attestation émanant de sa compagnie d’assurance ainsi que
les attestations de ses cotraitants et sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de la
part de l'entrepreneur la souscription d’une assurance complémentaire et a défaut de souscrire ladite assurance pour
le compte de ce dernier. Le montant de la prime sera retenu sur justification sur le montant de la premiére situation
présentée par |'entrepreneur.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur devra justifier a tout moment tout paiement de ses primes
d’assurance, ainsi que celles de ses cotraitants et sous-traitants. Aucun réglement ne sera effectué par le Maitre
d’Ouvrage a I’entrepreneur si celui-ci ne produit pas de justificatif.

ARTICLE 12. RESILIATION DU MARCHE
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Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 et 49 du CCAG Travaux et
dans le respect des dispositions de I'article 48 de ce méme CCAG Travaux.

Il pourra étre résilié également dans le cadre de I'application des articles51 et 52 du Décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

Dans ce cas, cette mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai, a défaut d'indication du délai, le titulaire
dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Dans les deux cas précédents de résiliation, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux frais et risques du
titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, seront alors prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Les diminutions éventuelles de dépense restent acquises a la personne publique.

ARTICLE 13. DEROGATION

Sauf dérogation expressément prévue au présent Cahier des Clauses Administratives Particuliére, I'entrepreneur sera
soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.

Dérogation a I'article 3.8 du CCAG part I'article 1.7 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 13.3.2 du CCAG part I'article 3.6 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 13.2 du CCAG part I'article 3.6 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 15.3 du CCAG part I'article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 16.1 du CCAG part I'article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 17.2 du CCAG part I'article 3.7 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG part I'article 4.1 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 20.1 du CCAG part I'article 43.1 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 24 du CCAG part les articles 6 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 27.3.1 du CCAG part I'article 7.2 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 40 du CCAG part I'article 8.8 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 44.1 du CCAG part I'article 10 du présent CCAP.
Dérogation a I'article 9.2 du CCAG part I'article 11 du présent CCAP.
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Le représentant légal Acception de I'entreprise (Lu et approuvé)
du Maitre d’Ouvrage L’entrepreneur

Le Maire,

René THIRY
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