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AUD1706 Groupe scolaire CCAP
1 - OBJET DU MARCHE

= Définition du marché
Objet : Le présent fascicule a pour objet les travaux de RENOVATION THERMIQUE du Groupe Scolaire de Audun le Roman.

Contractants : MAIRIE AUDUN LE ROMAN

Entrepreneurs séparés, mentionnés a la derniére page

Intervenants : Architecte: EIRL Elodie WININGER
22 rue Dupont des Loges 57000 METZ

= Nature du marché
Le marché est passé a prix global et forfaitaire pour la réalisation de I'ensemble des travaux nécessaires a la construction, bonne
finition et utilisation des ouvrages, y compris les études nécessaires. Le prix est celui mentionné a I'Acte d’Engagement accepté.

= Division des travaux

Lotn°01 ITE Lot n°02 ISOLATION INT et COMBLES Lot n°03 ISOLATION SOUS SOL
Lot n°04 CHAUFFAGE Lot n°05 VENTILATION Lot n°06 ENDUITS FACADES
Lot n°07 MENUISERIES EXT ALU

2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Piéces particulieres :
. I'Acte d’Engagement (A.E.)
. le Réglement de la Consultation
. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
. la Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires (DPGF)

Piéces générales :
. Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)
. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
. Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (DTU)
Ces documents généraux non joints sont réputés connus du titulaire du marché.

En cas de contradiction ou de différences entre les pieces constitutives du marché, ce pieces prévalent dans l'ordre ou elles sont
énumérées ci-dessus.

3 - PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

= REPARTITION DES PAIEMENTS
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :

. soit au titulaire et a ses sous-traitants;
. soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

= REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

Dépenses d'investissements :
Sous le bénéfice des précisions figurant ci-apres, les dépenses, dont la nature est indiquée ci-dessous sont réputées rémunérées
par les prix du marché conclu avec les entrepreneurs titulaires, chacun en ce qui concerne son lot, a savoir:
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AUD1706 Groupe scolaire CCAP

Alachargedulot01ITE:

- Etablissement du panneau de chantier

Branchements provisoires sur les réseaux existants

Etablissement des clotures de chantier

Installation d'éclairage et de signalisation

Installation commune de sécurité et d’hygiéne (et selon directives par le coordonnateur S.P.S)

A la charge de chaque entrepreneur :
- Frais d’exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot
dont il est titulaire.

Dépenses d'entretien :
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant. Les
frais de nettoyage seront rémunérés par le compte prorata inter entreprises.

Pour le nettoyage du chantier :

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres l'exécution des travaux dont il est
chargé,

- Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'au centre de tri, sauf si des bennes sont mises en
place au titre du compte prorata,

- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées.

Nota: en application aux derniéres directives ministérielles, le tri des déchets doit étre mis en place par chaque entreprise.

Dépenses diverses - Compte prorata inter-entreprises font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas
été individualisées et mises a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminés, les dépenses indiquées ci-
apres :

- Consommation d'eau, délectricité

Evacuation des bennes et déchets de chantier

Chauffage de chantier,

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de
connaitre le responsable,

Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas
suivants:

I'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,
les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a l'entrepreneur titulaire d'un lot déterminé,
la responsabilité de 'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Toutes les fournitures et matériels demeurent jusqu'a la réception, aux risques exclusifs de I'entrepreneur chargé de leur mise en
oeuvre.

L'entrepreneur titulaire du lot gros oeuvre proceéde au reglement des dépenses visées au premier alinéa, mais il peut demander
des avances aux autres entrepreneurs. |l effectue en fin de chantier la répartition des dites dépenses en sous répartissant le
montant entre toutes les entreprises proportionnellement aux montants des décomptes finals de leur marché.

La répartition et la participation des entreprises au financement du compte prorata fera l'objet d’'une entente préalable inter
entreprises avant le démarrage des travaux.

Le paiement par les entrepreneurs du compte prorata conditionnera le réglement de leur situation définitive.

Dans cette répartition, l'action du maitre d'oeuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs
lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

=« CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES -
TRAVAUX DE REGIE

Modalités d'établissement des prix :

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le CCTP, des dépenses affectés
dans le CCTP et le présent CCAP, des dépenses communes de chantier t elles quelles résultent de I'application des dispositions
de la Convention pour l'établissement, la gestion et le réeglement du compte prorata établi par I'Office du Batiment et des Travaux
Publics.

Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :
¢ par application d’un global et forfaitaire dont la décomposition est jointe a I'Acte d'Engagement
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AUD1706 Groupe scolaire CCAP

Modification des travaux

Les modifications ou prestations supplémentaires exceptionnelles qui pourraient étre commandées par le Maitre d'ouvrage en
cours de chantier seront réglés par application:

- des prix unitaires indiqués a la décomposition du prix global et formant en ce seul cas, bordereau de prix unitaires, lorsque les
travaux concordent avec ceux prévus dans ce document,

- a défaut, par assimilation aux prix unitaires ci-dessus énoncés et dans les mémes conditions, a défaut, en cas d'impossibilité
d'assimilation a ces prix unitaires, il sera fait application d'un prix convenu découlant d’une discussion sur le prix de revient,
conformément aux dispositions de l'article 14 du C.CA.G.

Ces prix seront toujours appréciés en valeur marché, sauf pour les ouvrages de fabrication spéciales qui seront arrétés en valeur
d'exécution.

Modalités de reglement des comptes

Les projets de décompte sont présentés dans les conditions prévues a l'article 13 du C.C.A.G,, et selon modéle remis par le maitre
d'oeuvre

Le reglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en oeuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret modifié n° 2002-232 du 21
février 2002 (JO du 22/02/02) relatives a la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.

Le taux des intéréts moratoires prévu au Il de 'article 5 du décret précité est égal au taux d'intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de sept points.

Approvisionnements
Les approvisionnements dans les ateliers du titulaire ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les décomptes de travaux.

= VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont réputées réglées par
les stipulations ci-aprés :

. mois d'établissement des prix :
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois indiqué dans l'acte

d'engagement. Ce mois est appelé « mois zéro ».

. choix de l'index de référence :
Lindex choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché est l'index national
suivant: BT 01

e modalités de révision des prix :

La date d'établissement des prix est le dernier indice publié a la remise des offres.

Ce mois est appelé « Mo ».

Les prix sont révisables, par application de la formule paramétrique ci-apres :

La révision est effectuée par application au prix du marché, une fois par an a la date anniversaire du marché, d'un coefficient
donné par la formule suivante :

C=0,15 + 0,85 -

Dans laquelle Im1 = dernier index publié.

ImO0 = index de référence correspondant au mois « Mo » du marché.

Lindice de référence « | » choisi en raison de sa structure pour la révision des prix faisant l'objet du marché est l'indice BT 01
Il appartient au titulaire d’‘apporter tous les éléments de calcul a I'appui de sa demande de révision.

e application de la Taxe a la Valeur Ajoutée :

Les montants des acomptes mensuels et de lI'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A selon la
reglementation en vigueur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

o délai de réglement :

Le délai de reglement des sommes dues est fixé au 30éme jour suivant la date de réception de la facture chez le maitre d'oeuvre.
Tout retard de paiement au-dela du délai prévu entrainera l'attribution d’intéréts moratoires qui seront calculés en fonction du
nombre de jours de retard et appliqués au montant qui subit le retard. La formule de calcul est la suivante :

Montant T.T.C. dl x (nombre de jours de retard / 365) x taux des intéréts moratoires applicable.
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Une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement, montant forfaitaire dii dés le ler jour de retard, viendra s'ajouter
systématiquement aux pénalités de retard, mais n'est pas inclus dans la base de calcul des intéréts moratoires.

= PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

o désignation de sous-traitants en cours de marché :

Le Titulaire du marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve d’avoir obtenu du maitre
d'oeuvre l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
L'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant doivent étre demandés
conformément a l'article 11 du C.C.A.G. Travaux.

Le sous-traitant devra justifier qu'il a satisfait a ses obligations fiscales et qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cing derniéres
années d’'une condamnation pour travail illégal.

Le sous-traitant devra également fournir des références accompagnées d'attestations de maitres d'ouvrage, syndic etc... et
donner une description des moyens humains et techniques qu'il met en oeuvre pour la réalisation des travaux qu'il sous-traite.

e modalité de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire du marché joint en triple exemplaire au projet de décompte une attestation de délégation de
paiement indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné, ainsi qu’une copie de la facture
correspondante, émise par le sous-traitant a l'ordre de I'entreprise principale (cette facture pouvant étre acceptée ou rectifiée par
I'entreprise principale, titulaire du marché) ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

= ENVOI DES DECOMPTES MENSUELS ET FINAL

Lentrepreneur envoie au maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception postal son projet de décompte
accompagné d’'une demande de paiement sur papier a en-téte comportant les indications précisées dans l'article 13 du C.C.A.G.

4 - DUREE DU MARCHE - DATE EFFET - PENALITES

= DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution est fixé a 4 mois maximum, y compris la période de préparation.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé
d’exécution.

=« PROLONGATION DU/DES DELAI(S) D’EXECUTION
Il est précisé que le délai d'exécution des travaux sera prolongé dans les conditions fixées a I'article 19 du C.C.A.G.

s PENALITES
e pénalités pour retard dans I'exécution des travaux :

Le montant de la pénalité et de la retenue prévues pour retard sur délai d'exécution est fixée, par jour de retard, a 1/1000 du
montant du marché sans étre inférieure a 150 euros hors taxes.

100 € par jour calendaire de retard en cas de :
- Retard dans la remise de documents tels que Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), fiches
techniques, planning, plans d'exécution, dossier technique,
- Retard de plus d'1/2 heure ou absence injustifiée au rendez-vous de chantier,
- Insuffisance de propreté ou de tenue en état du chantier et des dépassements du délai d’une journée aprés mise en
demeure visant au respect de cette obligation,
- Retard suite a une prescription du maitre d'oeuvre et des dépassements du délai indiqué dans la mise en demeure.

Aucune exonération ne sera appliquée.
= REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX D’'INTERVENTION

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux sur
lesquels le titulaire intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans
I'achévement des travaux.
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5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

s CAUTIONNEMENT
Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement.

= AVANCE

Une avance est accordée au titulaire du marché. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct, conformément a l'article 110 du décret
2016-360.

6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
TRAVAUX ET PRODUITS

Se reporter au C.C.T.P.

7 - PREPARATION, COORDINATION, EXECUTION DES TRAVAUX

= MESURES D’ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL - INSERTION PAR
L'ACTIVITE ECONOMIQUE

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle

prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

Chaque entreprise attributaire et/ou son, ou ses sous-traitants, devront tenir a disposition sur le chantier un état nominatif du

personnel présent sur lequel sera annexé copie des titres de travail des salariés étrangers hors Union Européenne, ainsi que la

copie des récépissés des déclarations préalables a I'embauche des salariés embauchés depuis moins d'un mois.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par

rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le

maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

= ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

Installation du chantier :

Il est rappelé que l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a
I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Aucun dépot de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a l'intérieur des batiments sauf
disposition contraire du projet d'installation de chantier ou autorisation écrite spéciale du maitre d'ouvrage.

8 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

= RECEPTION

La réception des ouvrages a lieu a I'achévement de I'ensemble des prestations afférentes a I'exécution de l'opération.

La date d'effet de la réception est celle de 'achévement de I'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de l'opération.
Les opérations préalables a la réception sont stipulées a I'article 41.2 du C.C.A.G.

Il en résulte un procées-verbal.

9 - ASSURANCES

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :
- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.
- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil,

Au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, établie par la compagnie d'assurance et précisant le
délai de validité, dans la mesure ou celle remise dans la soumission au marché, ne serait plus valide.

10 - RETENUE DE GARANTIE

Le marché public peut prévoir, a la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des
versements autres qu'une avance, au sens des articles 122 ; 123 et 124 du Décret 2016-306. Le montant de la retenue de garantie
ne peut étre supérieur a 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en
cours d'exécution.
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11 - CHANGEMENTS DANS L'ENTREPRISE

Encasde:
- changement de raison sociale, ou de dénomination sociale ou de compte a créditer,
- changement dans la structure de I'entreprise entrainant ou non la création d’une nouvelle personne morale :
- transformation de la SA en SARL,
- reprise en location gérance,
- fusion, absorption, scission...,
- mise en redressement judiciaire (poursuites d’activité),

Le titulaire du marché s'engage a transmettre au maitre d'ouvrage, en recommandé les documents précisant les modifications
intervenues au cours du marché tels que :

- copie de la publicité parue au journal d'annonces légales,

- copie du proces-verbal de I'assemblée générale de la société relatant la décision,

- copie de lI'ordonnance du tribunal de commerce,

- extrait KBIS.

Linformation doit étre faite au maitre d'ouvrage, par le titulaire des qu'il en a connaissance, et les documents transmis des leur
établissement.

12 - RESILIATION - MESURES DE RESILIATION

= RESILIATION

Le marché peut étre résilié dans les conditions fixées aux articles 45 et 46 du C.C.A.G.

La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception a I'entrepreneur défaillant.
La lettre fixe la date de résiliation.

= MESURES DE RESILIATION

Lentrepreneur est tenu d’évacuer le chantier et ses annexes dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage et qui ne peut étre inférieur a
un mois. Il ne peut refuser de céder, au maitre d’ouvrage, les ouvrages provisoires et le matériel construit spécialement pour le
chantier en cause ainsi que les matériaux approvisionnés pour I'exécution des ouvrages ordonnés. La cession est faite au prix
convenus au marché ou a défaut a ceux fixés par décision des experts.

a le Bon pour marché de travaux,

Le maitre d'ouvrage

Les entreprises

Lot n°01 ITE Lot n°02 ISOLATION INTERIEURE et COMBLES
Lot n°03 ISOLATION SOUS SOL Lot n°04 CHAUFFAGE
Lot n°05 VENTILATION Lot n°06 ENDUITS FACADES Lot n°07 MENUISERIES EXT ALU

ew +architecte ¢ EIRL ELODIE WININGER architecte DPLG 22 rue Dupont des Loges 57000 Metz 4 7m7



