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COMMUNE DE VANTOUX
PLATEAU SURELEVE SUR LA RD 69

1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux de VRD (voirie, réseaux secs, éclairage
public,) nécessaires a ’Aménagement de quatre arréts de bus normalisés ainsi que les
aménagements de voirie s’y afférant. S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera par écrit au
Maitre d’ceuvre les documents complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables a
I'établissement de son offre. Réponse sera alors faite a I'ensemble des soumissionnaires par écrit.

Dans le cas ou l'entreprise du présent marché redistribue, a son initiative, la prestation entre
plusieurs intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du
parfait achévement de la totalité des ouvrages.

1.2 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.2.1 Présentation du projet

Les travaux seront réalisés en une seule tranche.

Les travaux devront étre réalisés début 2018.

1.2.2 Consistance des travaux

Avant I'établissement de leur offre, les entrepreneurs devront s'étre rendus sur place.

Ils devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées dans le présent document et suivre la
présentation du chapitre 4 « devis descriptif et de position » et du CDPGF.

Toute modification, qui leur paraitrait susceptible d'améliorer la qualité des travaux ou I'’économie du
projet, sera chiffrée en variante en dehors de la proposition de base.

Les prestations de chaque tranche comprennent :

1. Descriptif des travaux de V.R.D:

- Terrassements,

- Couche de fondation, de base pour chaussée, trottoirs et arréts de bus,
- Revétements en enrobés et béton désactivé

- Bordures, bordurettes et caniveaux,

- Signalisation verticale et horizontal

- Mobilier urbain,

- Terre végétale et engazonnement, plantations

- Avaloirs et branchements,

- Essais d’autocontrole (compactage, étanchéité et inspection télévisée).
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Les prestations de chague lot devront comprendre au minimum :

- Les plans de détails de mise en ceuvre des ouvrages de chantier,

- Les études d’exécution et plans de calepinage,

- La fourniture et pose des ouvrages tels que définis au descriptif,

- Les prototypes et échantillons a présenter impérativement au Maitre d'ceuvre,

- Les essais hydrauliques, mécaniques, électriques (dont les essais COPREC) et physiques des
ouvrages,

- La protection des ouvrages,

- Les frais d’énergie relatifs au présent marché pour les besoins du chantier,

- Le nettoyage, le chargement et I'évacuation a la décharge publique des gravois ainsi que tous les
produits de démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent
marché,

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au
descriptif mais qui sont indispensables pour une exécution compléte d’'ouvrages conformes aux
normes frangaises et D.T.U. en vigueur,

- Les blindages, installations nécessaires a la sécurité et a la protection des travailleurs.

Il est stipulé qu’aucun supplément de son prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les
renseignements, dont I'entrepreneur s'était entouré, étaient inexacts ou incomplets.

1.3 DONNEES ET HYPOTHESES DE BASE

1.3.1 Données

1.3.1.1 Localisation du site

Le projet est situé sur la Commune d’Audun Le Roman aux abords de la RD 156.
Deux arréts de bus seront situés a proximité de I'église, deux autres au niveau de la Gare.

Ouvrages existants

Les travaux auront lieu dans un contexte urbanisé. L'entrepreneur devra donc veiller a ne pas porter
atteinte au bati existant, aux édifices publics, aux tiers et plus généralement a tout I'environnement
du chantier.

De plus I'entrepreneur veillera, lors de ces travaux, a ne pas porter atteinte aux réseaux aériens et
souterrains existants (cables et canalisations diverses). Les frais de remise en état ou les pertes
d’exploitation seront a la charge de I'entrepreneur.

1.3.1.2 Sondages

La D.I.C.T. relatif a ce chantier porte le numéro 2017032301152D87 pour le centre bourg ;
La D.I.C.T. relatif a ce chantier porte le numéro 2017032301221DD6 pour le centre gare ;

Les sondages des réseaux existants sont a la charge de I'entrepreneur y compris la géodetection des
réseaux sensibles.

Indice 0 7/75



COMMUNE D'AUDUN LE ROMAN
Arréts de bus

1.3.2 Interfaces avec les intervenants extérieurs

1.3.2.1 Maitre d’ouvrage

VILLE D'/AUDUN LE ROMAN
Place du Général De Gaulle
55560 AUDUN LE ROMAN

& 03.82.21.60.23
03.82.21.58.70

1.3.2.2 Maitre d’ceuvre

GIRARD ETUDES
10 Rue des Hortensias
Tél : 09 52 77 97 90
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
@ : contact@girardetudes.fr

1.3.2.3 Coordonnateur SPS

La coordination sécurité sera définit ultérieurement

1.4 AGREMENT DES ENTREPRISES

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser sous
peine de voir leur marché annulé a leurs torts exclusifs si elles ne peuvent fournir les certificats
correspondants.

Les Entreprises devront de plus pouvoir justifier des agréments auprés des Services Concessionnaires
directement ou par leur co-traitant ou sous-traitant, en particulier pour :

Les Entreprises devront fournir au Maitre d'ceuvre les justificatifs nécessaires. En cas de non
agrément, I'Entrepreneur devra, a ses frais, faire appel a un sous-traitant qualifié sans prétendre a
aucune indemnité.

1.5 ADAPTATIONS TECHNIQUES

La réponse au dossier de base est obligatoire. Les offres variantes ne sont pas admises.

1.6 PLAN D'ASSURANCE QUALITE - AUTOCONTROLE

L'entrepreneur mettra en place un plan d’assurance qualité (PAQ type B) définissant les modes
d’exécution des travaux, les essais et controles a réaliser.

L'entrepreneur effectuera son autocontrdle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d’oeuvre, ce dernier pouvant faire modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci
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puisse prétendre a une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents
nécessaires a l'autocontrdle.

Cet autocontrdle comprendra :

% les essais de portance et de compacité des fonds de forme et remblais

% les essais de portance et de compacité des couches de structures

% les essais de compacité des remblais de tranchées

% les essais de compactage, d'étanchéité et le passage caméra pour les réseaux
d’assainissement,

% les essais de fonctionnement pour les équipements et les ouvrages d’assainissement

% les essais de pression et désinfection du réseau d’eau potable

% les essais réglementaires et de bon fonctionnement des réseaux secs

% les essais a I'alvéometre,

% les essais et mesures électriques (UEM et EP),

cette liste n'étant pas exhaustive.
1.7 RECEPTION DES SUPPORTS

Aprés exécution des travaux et avant intervention des entreprises des autres lots, il sera procédé a
une vérification des ouvrages et a l'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts
constatés seront a réparer immédiatement afin de permettre I'enchainement des taches suivantes.
Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont
refusés.

1.8 RECEPTION DES TRAVAUX

Aprés exécution des travauy, il sera procédé a une vérification des supports et a I'établissement d'un
état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer immédiatement par I'entreprise concernée.
Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont
refusés.

1.9 CONNAISSANCE DU PROJET

L'Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation, piéces
administratives, techniques, graphiques et annexes et s'assurer que sa proposition est compléte et
cohérente avec les pieces techniques et graphiques des corps d'état ayant des interférences avec le
présent marché.

Il signalera au Maitre d’ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait déceler.
Il a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux par une visite
approfondie du site et de ses abords afin de juger de l'importance de son offre. Aucune réclamation

au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour des difficultés d'accés et des
sujétions dues a la nature des terrains existants.

1.10 ECHANTILLONS

L’entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en
ceuvre selon les demandes du Maitre d'ceuvre qui les soumettra au Maitre d’Ouvrage. Ces
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échantillons seront a faire parvenir dans les délais souhaités. Ils seront expédiés franco destinataire
avec retour a la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile, I'identification du matériel et de I'expéditeur. Toute
variante sera soumise a la méme régle afin d’obtenir 'agrément du Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra également fourni au maitre d'ceuvre un recueil des différents produits qu'il
souhaite mettre en place (fiche technique des produits, ...).

1.11 NETTOYAGE GENERAL

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

L’Entreprise titulaire du présent marché devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris.
Ces gravats seront enlevés par ses soins et transportés aux décharges publiques qu'elle aura
choisies.

L'entrepreneur doit également I'entretien et le nettoyage journalier des routes et voies existantes qu'il
emprunte.

En cas de carence de I'entreprise, le maitre d’ouvrage passera commande, sans préavis, du nettoyage
des voiries a une tierce entreprise spécialisée, les frais étant définitivement déduits des décomptes
présentés par I'entrepreneur.

1.12 PROPRIETE DES TERRAINS — ACCES AU CHANTIER

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra s'assurer auprés du maitre d’ouvrage de
la possibilité de pénétrer sur toutes parcelles de terrains.

Dans le cas de parcelles n‘ayant pas fait |'objet d'acquisition par le maitre de l'ouvrage, I'entrepreneur
ne devra porter aucune atteinte directe ou indirecte a ces propriétés. Tous les dégats ou dommages
éventuellement causés aux dites propriétés seront a la charge de I'entreprise. L'entrepreneur devra
baliser, a ses frais, ces propriétés par des panneaux. Il devra veiller a tout moment a leur réserver un
droit de passage, conformément aux articles 672 et suivants du code civil.

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, du fait d'un
arrét partiel de son chantier, ou de sujétions particuliéres concernant les acces au chantier.

1.13POLICE DU CHANTIER — SIGNALISATION

L'entreprise assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs
empruntés par ses véhicules, ce jusqu’a réception définitive de son marché.

L'entrepreneur restera seul responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les
conséquences des défauts de signalisation et de nettoyage. Le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre
ne pouvant étre recherchés en aucune maniére de tels accidents et étant couverts par I'entrepreneur
de toute indemnité mise a leur charge a la suite d’instances intentées par des tiers, en raison des
préjudices subis par eux sur le chantier ou ses abords.
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En particulier, I'entreprise devra apporter d'une maniére trés apparente sur les terrains appartenant
au maitre d'ouvrage, aux différents accés des ouvrages, dont la réalisation Iui est confiée, des
panneaux portant la mention « Chantier interdit au public » et des panonceaux portant les mentions
« propriété privée — Acces aux seules personnes autorisées ». L'entrepreneur devra en assurer la
surveillance et I'entretien jusqu’a la réception.

En dehors des périodes travaillées (nuits, week-end, intempéries, jours fériés ...), I'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions nécessaires afin d'interdire I'acces total sur site.

1.14 CHANTIERS VOISINS DE L'ENTREPRISE

L'Entrepreneur reconnait et accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d'entreprises
avoisinantes. Il ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé ou demander de ce
fait une prolongation du délai contractuel.

1.15 CONSERVATION DU PIQUETAGE ET DU BORNAGE

La réception du piquetage et du bornage sera réalisée contradictoirement avant le démarrage des
travaux.
Les entreprises doivent la conservation des éléments d'implantation existants ou fournis par le
géometre expert. Toutes les bornes et piquets :
> recouverts, seront obligatoirement découverts par |'entrepreneur,
> déplacés, seront remis en place par un géomeétre expert aux frais de I'entreprise
responsable.

1.16 OBLIGATIONS PARTICULIERES DE L'ENTREPRISE

Les ouvrages prévus au présent marché sont payés a prix global et forfaitaire.

Sont réputés incluses dans l'offre faite par I'entreprise :
¢ les installations de chantier dans le respect des régles de sécurité et de protection de la santé,

o |'amenée et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation et au contréle
des ouvrages exécutés,

o les terrassements a l'aide de tous engins appropriés,

¢ les épuisements et le détournement des eaux superficielles et des eaux souterraines de quelque
nature et importance que ce soit avec fourniture du matériel et de I'énergie nécessaire,

o la fourniture, le stockage, le transport a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre, la pose, le réglage de
tous les matériaux et matériels nécessaires a |'exécution des travaux,

e tous les transports, reprises, mises en dépots aux emplacements indiqués des matériaux et
déblais utilisables,

e ['évacuation a une décharge controlée des matériaux impropres et excédentaires,

e la fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation du chantier aux abords des voies
publiques y compris et si nécessaire de feux tricolores,

e le nettoyage régulier des voies publiques empruntées par la circulation du chantier, le nettoyage
du chantier et la remise en état du terrain,

¢ le maintien de I'accessibilité aux différents batiments et secteur du site par les riverains,

¢ la reconnaissance et la localisation sur place de toutes les canalisations et réseaux existants par
sondages manuels,
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o la vérification de I'absence d'obstacles a la réalisation des travaux ou dans le cas contraire la
localisation de ces obstacles,

e la participation autant que de besoin a tous les travaux de contrdle de coordination et de
réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux,

o le respect de I'ensemble des normes et textes en vigueur pour la réalisation des travaux prévus,
o [|'établissement des DOE et plans de récolement selon les normes,
¢ les contrbles et essais (nivellement, compactage, fonctionnement,...).

L'entrepreneur fournira des ouvrages complétement terminés, préts a fonctionner et adaptés a leur
destination.

1.17 VERIFICATION DES QUANTITES DU CDPGF

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire est renseigné en ce qui concerne les quantités
calculées provisoirement par le maitre d'ceuvre et indiquées pour faciliter les études de
I'entrepreneur. Il appartient a celui-ci de vérifier, modifier ou compléter en tant que besoin le
quantitatif afin de donner a ce document son véritable caractére de décomposition du prix global et
forfaitaire sur lequel il s'engage.

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le site pour apprécier la teneur des travaux a réaliser.

Le CDPGF devra avoir été vérifié par I'entrepreneur candidat qui supportera toutes les sujétions
relatives a la mise en ceuvre et au fonctionnement complet de ses ouvrages dans le respect des
normes et des reglements sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de
son marché.

L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies qu'il aurait décelées, conformément aux
pieces administratives.

Ces vérifications et rectifications éventuelles pourront étre opérées lors de I'établissement du marché.

Le prix global et forfaitaire ne pourra en aucun cas étre modifié suite a d’éventuelles rectifications.

1.18 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartient aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes de renseignements et d'autorisations aupres des services publics, services locaux ou
autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc...nécessaires a la réalisation des
travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches devront
étre transmises au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre.

1.19LIAISONS ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
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- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'Oeuvre en temps voulu toutes les précisions
utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en liaison en temps voulu avec le ou les entreprises dont
les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenantes sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'execution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres lots.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de
coordination ou d'un manque de renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres
entreprises pour la poursuite de leurs travaux.

1.20 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Conformément a la loi n°® 93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n°® 94.1159 du 26/12/94, le
Maitre d'Ouvrage a désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé.

Il a en charge principalement l'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous
traitantes, qu'elle se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations,
matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre
elles des consignes en matiéres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de 'entreprise

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs édictées par le Code du Travail et le décret n°® 65-48 du 8 janvier
1965.

- Respect des consignes formulées par le Coordonnateur et celles figurant en
particulier dans le P.G.C.S.P.S.

- Etablissement d’un plan particulier sécurité santé (P.P.S.P.S.) et sa mise a jour en
fonction des remarques du Coordonnateur.

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants éventuels, avant toute
intervention avec le Coordonnateur.

Obligations particuliéres de l'entreprise

- Les installations de chantier et les protections propres a son lot,

- Le stockage des matériaux et déchets, I'évacuation et/ou élimination des déchets
propres a son lot dans les conditions fixées par le Coordonnateur,

- L'éclairage de ses postes de travail et d’'une maniere générale, toutes les
prescriptions du coordonnateur.
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1.21 ATTESTATION DE CONFORMITE

Afin de permettre le raccordement définitif des installations électriques, téléphoniques et de
télédistribution aux réseaux de distribution public, l'entreprise remettra en fin de travaux, une
attestation de conformité délivrée par les concessionnaires et les remettra au Maitre d'ceuvre.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les matériaux et matériels sont conformes aux normes (article 23 du C.C.A.G.) et aux spécifications
du présent C.C.T.P.

A défaut de spécifications précises, I'entrepreneur indiquera aux Maitre d’oeuvre et concessionnaires
des réseaux, les matériels qu'il propose et les spécifications auxquelles ils dépendent.

En tout état de cause, les matériels et matériaux proposés ainsi que les modalités et conditions
d’exécution des travaux, devront étre agréés par les concessionnaires.

2.1.1 Documents techniques

L'entrepreneur a I'obligation :
» de vérifier toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles
données par les plans, profils, coupes, CCTP, etc...
> de s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes

> de s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés de la
Maitrise d'ceuvre

» d’avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public et
notamment :

- le Conseil Général (UTR),

- les Services Techniques de la Commune d’Audun Le Roman,
- les services gestionnaires des transports en communs,

- ainsi que I'ensemble des concessionnaires

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'ensemble des prescriptions et demandes des
différents concessionnaires sont contractuelles.

Il prendra également en compte I'ensemble des DTU actuellement en vigueur.

2.1.2 Référence aux textes

Les travaux faisant I'objet du présent marché devront étre réalisés dans les reégles de I'art.
Les Entrepreneurs seront tenus de respecter les textes et normes en vigueur applicables aux travaux,
matériaux, matériels et fournitures du présent marché au moment de la réalisation des travaux.

2.1.3 Normes francaises et normes européennes

Indice 0 14/75

(CCTP)



COMMUNE D'AUDUN LE ROMAN
Arréts de bus

L'entrepreneur doit le respect des normes actuellement en vigueur pour la réalisation de ces travaux :

- Norme homologuée
- Norme expérimentale
- Fascicule d’expérimentation

applicables aux travaux du présent marché et en particulier :

NFP 98.051 : Produits industriels en béton - chambres de télécommunications
préfabriquées

NF C 71.100 relative aux indices de protection

NF EN 61.000 relative a la compatibilité électromagnétique

Normes CEM, EN 55.022 et EN 50.082-1 relatives a la compatibilité électromagnétique
NF C 17.100 relative a la protection contre la foudre et installation de paratonnerre

Code de I'Urbanisme : Article L 332-15

Code de la construction : Article R 111-14

Arrété interministériel du 02 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

NF EN 124 « Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation
utilisées par les piétons et les véhicules ».

La loi du 15 juin 1906,

Tous les documents afférents et faisant suite aux documents précités.
Applicables aux travaux, matériaux, matériels et fournitures du présent marché.

2.1.4 Autres documents

L’entrepreneur respectera également les prescriptions des documents suivants :

- Avis Techniques du CSTB
- Fascicules du C.C.T.G. en particulier :

N° 2 - Terrassements Généraux

N° 3 — Fourniture de granulats pour la construction des chaussées
N° 24 — Fourniture de liants hydrocarbonés pour la construction des chaussées
N° 25 — Exécution des corps de chaussée

N° 26 — Exécution des enduits superficiels

N° 27 — Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

N° 29 — Construction et entretien des chaussées

N° 31 — Bordures et caniveaux en pierre ou en béton

N° 32 — Construction des trottoirs

N° 35 — Aménagements paysagers

N° 65 — Ouvrages en béton armé

N° 70 — Assainissement

- Directives en vigueur pour la réalisation des assises de chaussées éditées par le SETRA et le

LCPC

- Guide pour la conception des chaussées
- Reglement sanitaire départemental
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- Le guide d'application des enrobés hydrocarbonés a chaud édité par le SETRA et le LCPC
- Le guide technique de remblayage des tranchées édité par le SETRA et le LCPC

- Le guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme édité par le SETRA
et le LCPC

- Les avis techniques du CSTB

- Lesrégles de l'art

- L'instruction ministérielle sur la signalisation routiére
- Les directives de I'agence de I'eau

Ces documents sont réputés contractuels.

2.2 LIMITES DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les études techniques pour la phase chantier, tous
les travaux et fagons indispensables a la bonne exécution des ouvrages, pour une livraison des
installations, en complet et parfait état de marche, y compris toutes sujétions et tous frais.

Elle ne pourra prévaloir une méconnaissance des documents se rapportant a son intervention.

Seront en particulier a la charge de I'entreprise, les travaux accessoires suivants :
- les engins de manutention nécessaires aux ouvrages, etc...,
- les échafaudages, échelles, etc...,
- les fouilles, tranchées avec déblais, sable, etc... y compris reconstitution de voirie,

- les calfeutrements et rebouchages en matériaux de méme nature que les supports, ainsi
que les reprises de peinture,

- l'enléevement et le transport a la décharges de tous les gravois et matériaux
excédentaires non réutilisables, ainsi que le nettoyage parfait, a défaut le Maitre
d'ouvrage se réserve le droit de commander le nettoyage aux frais et dépens de
I'entreprise adjudicataire du présent marché,

- la peinture antirouille de toutes les piéces métalliques, ainsi que la finition par
I'application de deux couches de glycérophtalique,

- la conservation en parfait état des ouvrages pendant la durée du chantier,
- le remplacement de tous les éléments reconnus défectueux, a la réception des travaux.

2.3 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra respecter les marques, type, et modele définis par les Services
Concessionnaires et Gestionnaires des équipements et réseaux a réaliser.

L'Entreprise précisera pour tous les matériaux et matériels proposés, la marque, la provenance et le
type.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'imposer des marques et modéles pour les équipements et
réseaux a réaliser.

2.3.1 Caractéristiques des matériaux pour réseaux d’assainissement
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La collecte des eaux pluviales, usées et eaux vannes sera réalisé au moyen de tuyaux de diameétre
normalisé et agrée par la Commission Interministérielles d’agrément et de vérification du contrdle en
usine.

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et accessoires) proviendront d’usines agrées et porteront
le marquage « S.P. ».

Il sera fait usage exclusivement des tuyaux de type suivants :
- Grés vernissé avec assemblage par joints spéciaux ou béton 135A, PVC CR8, PRV ou PEHD ;

Ils seront a justifier au cas par cas pour résister aux charges et surcharges définies a l'article 3 du
fascicule 70

- Les tuyaux seront mis en ceuvre de fagon traditionnelle avec une pente compris joints, tous
raccordements étanches, percements divers, raccords, ...

- Les tranchées qui seront nécessaires pour les canalisations enterrées seront comprises dans le
prix et comprendront, remblais de terre aprés mise en place et réglage des tuyaux sur lit de
sable, enlévement des terres en excédent, profondeur des tranchées a la demande, reconstitution
de la chaussée si nécessaire.

2.3.1.1 Matériaux pour lit de pose et remblaiement

Les matériaux pour lit de pose, enrobage des canalisations, fourreau et ouvrage annexe seront des
matériaux d‘apport de type silico-calcaire provenant de carrieres ou ballastiéres, correctement
graduée et ne contenant pas :

- moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm
- d'éléments de diamétre supérieur a 30 mm
- classe des matériaux A2 ou A3 (sable ou équivalent) granulométrie 0/6

- pour remblaiement au-dessus des grillages avertisseurs ou fourreaux de protection :
laitier 0/50 ou 0/315 ou granulats naturels ou calcaires a polypiers

- pour réfection finale des trottoirs = laitier 0/50 ou 0/31,5
- pour réfection de chaussée = laitier 0/50 avec ajout de 20 % de laitier clainé

2.3.1.2 Bétons - Mortiers

Les bétons et mortiers utilisés pour la fabrication des ouvrages a réaliser sur place ou des ouvrages
préfabriqués auront les caractéristiques suivantes, d'aprés la nouvelle normalisation des ciments —
Norme NFP 15301 :

- bétons (Normes NF 18303 — NF 18305)
- massifs de fondation : Q 350

- jointements : M 450

chapes — enduits : M 350
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2.3.2 Caractéristiques des matériaux pour voiries

2.3.2.1 Matériaux pour corps de chaussées et trottoirs

Les remblais d’apport pour constitution de fondations de chaussée seront de classe C2 — C3 ou D
(graviers, calcaire ou laitier concassé), dimension maximale : 200 mm, équivalent de sable supérieur
a 35 et un coefficient L.A. inférieur a 50.

Ils seront non gélifs, purgés de tous blocs et déchets métalliques, minéraux et végétaux et ne seront
pas sulfureux. Ils ne contiendront pas de produits chimiques. Le tout venant sera débarrassé des
blocs ayant plus de 20 cm, dimensions mesurées dans toutes les directions et additionné de 30 % de
sable granulé.

Les matériaux destinés a la construction du corps des chaussées proviendront de sabliéres ou de
ballastieres agréées. Le lieu de provenance ainsi qu’une analyse récente devront étre fournis au
maitre d’ceuvre avant commencement des travaux.

2.3.2.2 Matériaux hydrocarbonés

La composition granulométrique du BBSG 0/10, la teneur hydrocarbonée, les performances
mécaniques et les conditions de fabrication seront celles définies par la norme NF P 98-130.

La composition granulométrique du EME 0/14, la teneur hydrocarbonée, les performances
mécaniques et les conditions de fabrication seront celles définies par la norme NF P 98-140.

La composition granulométrique de la GB 0/14, la teneur hydrocarbonée, les performances
mécaniques et les conditions de fabrication seront celles définies par la norme NF P 98-138.

2.3.2.3 Liants pour matériaux hydrocarbonés

Le liant hydrocarboné utilisé sera un bitume pur 40 / 50 ou 60 / 70 conforme aux prescriptions du
fascicule 24 du CCTG et répondant a la norme T 65.001 ou un bitume modifié.

Le bitume employé devra recevoir 'agrément du maitre d'ceuvre. L'adjonction éventuelle d'un dope
d’adhésivité devra étre conforme aux normes.

L'entrepreneur devra fournir une fiche technique de caractérisation et d'utilisation du produit qu'il
propose d’employer. Il devra étre soumis a I'agrément du maitre d’'ceuvre.

La composition granulométrique du BBSG 0/10, la teneur en liant, les performances mécaniques et
les conditions de fabrication seront celles définies par la norme NFP 98.130.

2.3.2.4 Granulats pour matériaux hydrocarbonés

Les granulats pour matériaux hydrocarbonés seront conformes a la norme NF P 18-101.
BBSG: classe de granulat B III a ; Angularité : Ic = 100
GB et EME : classe de granulat D III a

Les gravillons calcaires ne doivent pas étre utilisés en couche de roulement.
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2.4 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS

2.4.1 Ouvrages annexes pour canalisations
Les ouvrages annexes tels que :

bouches d'égout,

culottes de raccordement,

boites de branchement,

chambre de raccordement et piéces spéciales
regards de fagade...

AN N NN

seront calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et aux surcharges définies a I'article
3 du fascicule 70.

Les dispositifs de fermeture et de couronnement seront suivants les cas (NFP 98.311) de classe
suivante :

- 125 (charge de contrble 125 kN) pour trottoirs ou surface comparable.

- 250 (charge de contr6le 250 kN) pour zones piétonniéres, trottoirs et caniveaux dans les rues,
accotements des routes.

- 400 (charges de controle 400 kN) pour rues et routes.

Ils seront munis d‘un dispositif de verrouillage.

2.4.1.1 Matériaux d’enrobage
Les matériaux pour lit de pose, enrobage des canalisations, fourreau et ouvrage annexe seront des
matériaux d’apport de type silico-calcaire (sable ou équivalent) provenant de sablieres ou ballastieres
locales, correctement graduée et ne contenant pas :
- moins de 5 % de particules inférieures a 0,1 mm
- d'éléments de diamétre supérieur a 30 mm.

- de matériaux de classe A2 ou A3 (argile).

2.4.1.2 Culottes sur collecteur non visitable

Elles sont constituées du méme matériau que la canalisation principale et posées en méme temps.
L’angle maximal est de 67°30.

2.4.2 Ouvrages annexes pour voiries

2.4.2.1 Eléments préfabriqués

Les bordures de trottoirs ou caniveaux seront des éléments préfabriqués en béton de classe A+R.
Elles devront répondre au fascicule N° 31 du CCTG. Les éléments ne devront pas présenter de
défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement, les faces vues ne doivent pas
présenter de bosses ou de flaches de plus de 3 mm, mesurées a la régle d'un métre ou de 3
milliémes de la longueur pour les éléments de moins d'un metre, les arétes et congés devront étre
nets et réguliers sur toute leur longueur.

Les pavés ou dalles en béton présenteront une épaisseur minimum de 60 mm et seront conforme a la
norme NFP 98.303.
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Les pavés ou dalles devront étre antidérapants, résistants au sel et au gel, avec une couche anti-
usure grenaillée ou lavée. Ils seront autobloquants de type « Chaussée ». Ils devront provenir d’une
fabrique agréée par le M.O.

Lors de la présentation des échantillons, I'adjudicataire devra se munir des certificats répondant aux
critéres ci-dessous. A savoir :

Résistance au gel — dégel :
Apres 25 nuits a -20°C dans de I'eau avec 3 % de sel, puis 25 jours a + 20°C dans de I'eau avec 0 %
de sel, la hauteur perdue du pavé ne doit pas dépasser 0.5 mm en moyenne sur 3 échantillons.

Résistance a la rupture par compression :
Le lot de 5 pavés doit, apres 28 jours, avoir une résistance a la rupture de 60 N/mm2 en moyenne et
chaque pavé doit au moins avoir une résistance a la rupture de 50 N/mmz2.

2.5 SPECIFICATION DES TUYAUX D'ASSAINISSEMENT

Les tuyaux et joints seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 et aux normes en vigueur.
Chaque tuyau devra étre marqué de facon indélébile.

Les tuyaux en béton seront obligatoirement armés et le procédé de fabrication doit étre soit la
centrifugation, soit la compression radiale. Ils seront au minimum de série 135A. L'entrepreneur
fournira I'engagement et la garantie écrite du fournisseur. Les tuyaux préfabriqués seront de type
joint a collet avec étanchéité par anneau de caoutchouc comprimé lors de I'emboitement. Ils
proviendront exclusivement d’usines agréées. Les tuyaux et joints seront conformes aux prescriptions
du fascicule 70 et a la norme NFP 16-341.Chaque tuyau devra étre marqué de fagon indélébile.

Tous les raccords seront réalisés par pieces spéciales.

Les tuyaux ne pourront étre transportés que neuf jours pleins et employés que vingt huit jours au
moins aprés la date de leur fabrication.

Les diamétres inférieurs ou égal a 400 mm sont du domaine exclusif des matériaux autres que le
béton.

Les canalisations en PVC seront de la classe de résistance CR 8 , de longueur 3 métres et dans tous
les cas équipées de joints automatiques a anneaux de caoutchouc comprimé. Les tuyaux pour
écoulement gravitaire seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 et a la norme NFP 16-352
assainissement avec inscription lisible sur le flanc du tuyau en application des normes AFNOR.

Les tuyaux en fonte seront en fonte ductile, type assainissement a joint standard type intégral ou
équivalent avec un revétement intérieur en ciment alumineux.

Les tuyaux en grés et accessoires seront en grés vernissés a collet faconné en usine et a joints
incorporés conformes aux normes en vigueur. Les tuyaux seront des séries (N ou R) a paroi renforcée
et proviendront d’usines agrées par le maitre d’ouvrage.

Les tuyaux d’un type non courant ou nouveau seront soumis aux prescriptions du C.C.T.G. et doivent
étre acceptés par le Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exclure certains matériaux et tuyaux en fonction des
conditions locales.
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Les canalisations seront prévues pour résister aux agressions a la fois des terrains environnants et de
I'effluent transporté. Elles seront, le cas échéant, revétues de fagon a éviter la corrosion des
matériaux.

Seuls les tuyaux garantis étanches par les fabricants et éprouvés en usine sont admis.

L'entrepreneur devra s’assurer auprés du fabricant, sous son entiére responsabilité, que les
spécifications prévues donnent une tolérance suffisante dans les conditions de mise en ceuvre qu'l
adoptera. Il approvisionnera, le cas échéant, s'il le juge nécessaire, mais sans modification des prix
de réglement, des tuyaux offrant des résistances supérieures ou alors il prendra toutes les
dispositions de mise en ceuvre adaptées a la qualité du tuyau et aux décharges qu'ils supporteront.
L'entrepreneur devra fournir avant approvisionnement, la liste de ses fournisseurs avec la
nomenclature détaillée des produits proposés.

2.6 OUVRAGES ANNEXES

La conception du projet a retenu pour la majorité des ouvrages du présent marché et dans le but
d'une grande rapidité d'exécution, l'emploi d'éléments préfabriqués en béton. Ils proviendront
d'usines titulaires du label de qualité agréées par le Maitre d'ouvrage.

Les ouvrages annexes pourront étre, au choix de I'entrepreneur, coulés en place.

Ils seront construits aux emplacements et dimensions définis sur les plans.

2.6.1 Regards de visite et ouvrages annexes

Les regards et les ouvrages spéciaux sur collecteurs sont exécutés suivant les pieces dessinées du
projet et aux emplacements définis sur les plans. Seuls les regards préfabriqués ou coulés sur place
de diametre minimum intérieur de 0,8 a 1 m surmontés de margelles préfabriquées seront acceptés.
Ils seront parfaitement étanches et les joints seront particulierement soignés (emboitement des
éléments avec un scellement au mortier et mise en place d'un joint souple ou mastic).

La transmission sur les joints des efforts statiques sera uniforme. Le dispositif de joint ainsi réalisé
peut étre complété par la mise en ceuvre d'une bande bitumineuse collée a I'extérieur autour des
anneaux.

Pour les collecteurs de diamétre inférieur ou égal a 600 mm, les regards sont réalisés entieérement
avec des éléments préfabriqués, dans la mesure ou les fonds sont préfabriqués en tenant compte des
changements de direction entre l'arrivée et le départ du collecteur.

A partir d'un diamétre de collecteur supérieur a 600 mm, les regards sont coulés sur place. Toutefois,
des dérogations a ce principe peuvent cependant étre apportées, notamment par I'emploi d'éléments
annulaires de diamétre intérieur 1 m et plus.

Les regards de visite devront pouvoir étre accessibles lorsque la profondeur Iimpose (échelons
scellés lors du coulage sur place ou pré scellés dans le cas de regards préfabriqués).

Dans tous les cas, un béton de propreté est exigé avant leur mise en place sur au moins 10 cm
d’épaisseur assurant |'assise.

Les cunettes et banquettes doivent étre particulierement soignées, ainsi que le parement intérieur
des chambres (enduit étanche).

Les radiers des ouvrages équipés de chute seront renforcés a l'aide de pavés en granit.

La liaison entre collecteurs et regards ou autres ouvrages sera réalisée par des joints souples
étanches.

Pour éviter que des tassements différentiels produisent des effets de cisaillement aux raccordements,
il convient de placer des liaisons souples (manchons de scellement, adaptateurs ou collets de béton
mobiles munis de joints toriques) dans les regards aux traversées des parois. Sur les canalisations en
béton, les collets mobiles peuvent étre remplacés avantageusement par des fonds de regards
préfabriqués.
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2.6.2 Autres ouvrages annexes

2.6.2.1 Branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales
Les regards de branchements d'eaux usés placés en limite de propriété sont préfabriqués en béton
DN 400 ou 800 a cunette intégrée avec tampon fonte hydraulique série trottoir.
Dans tous les cas, les cadres des tampons seront scellés soigneusement.
La jonction étanche du collecteur de branchement sur le collecteur principal sera réalisée en grés
vernissé DN 150 ou 200 (avaloirs) a I'aide de dispositifs courts préfabriqués avec joints élastomeéres,
de coudes, et dans le cas de difficultés extrémes avec un taquet d'arrét.

2.6.2.2 Bouches d’égout
Les liaisons entre les éléments préfabriqués, fonds et rehausses, seront soignées pour donner une
bonne étanchéité a I'ouvrage.
La jonction étanche du collecteur de branchement sur le collecteur principal sera réalisée a I'aide de
dispositifs courts préfabriqués avec joints élastomeéres, de coudes, et dans le cas de difficultés
extrémes avec un taquet d'arrét.

2.6.2.3 Regards spéciaux et chambres souterraines de jonction
Les ouvrages de génie civil doivent étre conformes aux dessins de projet.
Au niveau des acces, ils seront équipés d'échelles avec systéme de sécurité anti-chute.
Leurs caractéristiques seront conformes aux plans qui sont a remettre au Coordonnateur avant
travaux.

2.6.3 Conditions particuliéres en terrain difficile

Lorsque des terrassements importants sont a craindre compte tenu de I'état du terrain, I'entrepreneur
adoptera une pose dans laquelle de courts trongons de collecteur équiperont I'entrée et la sortie des
regards ou ouvrages.

Les pieces correspondantes a ces prescriptions devront étre détaillées par I'entrepreneur qui devra
fournir a la demande du Maitre d'ouvrage, toutes les prescriptions techniques des éléments qu'il
envisage de poser.

2.7 REVETEMENT ET PROTECTION DES TUYAUX ET OUVRAGES ANNEXES

Les produits de revétement ou incorporés seront soumis a l'agrément du Maitre d’ouvrage
(phénoméne d'agression ou d'érosion) :

- chape anti-usure a base de liant hydraulique ou organique et de granulats durs (mortier

alumineux ou au corindon, mortier de résine),

- éléments préfabriqués et incorporés (cunettes, protection verticale).
Ces produits ou matériaux pourront étre éprouvés préalablement en laboratoire aux frais de
I'entrepreneur suivant une procédure a définir contractuellement. Un procés-verbal de ces essais sera
établi.
Les tuyaux et ouvrages d'assainissement devront étre étanches.
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2.8 DISPOSITIFS DE FERMETURE DES OUVRAGES ANNEXES -
EQUIPEMENTS

2.8.1 Regards

Les dispositifs de fermeture pour regards seront d'un type agréé par le Maitre d’ouvrage, a charniére
articulée et avec blocage de sécurité, sans verrouillage par clavette (charge de rupture de 40000
DaN). Les bouchons comporteront des trous d'aération et un orifice de levage et ils seront articulés
avec un systéme de blocage. Les encadrements seront scellés de facon soignée afin de résister au
passage des véhicules.

Les tampons seront ventilés pour les collecteurs d'eaux pluviales.

Dimensions Type Nature du Autres
matériau dispositions
Cadre Tampon
Sous
chaussée Diametre 850 | Diamétre Lourd type Fonte Tampon aéré
accessible aux | mm 600 mm PAMREX a
poids lourds charniére
Diameétre Diameétre Léger type Fonte ou acier | Tampon aéré
En zone hors | 850 mm 600 mm PAMREX
circulation des
poids lourds | Diamétre 600 | Diameétre Lourd ou Fonte ou acier | Tampon
mm 500 mm similaire hydraulique
pour regard
315 mm 315 mm Léger PVC siphonné

2.8.2 Echelles de descente

Les échelons de descente (dans les cheminées de diamétre 1 m, de hauteur inférieure a 0,80 m) ou
échelles déportées dans les chambres avec emplacement réservé, crosses mobiles, mains courantes
dans les ouvrages, seront en acier galvanisé (600 kg/m2) ou en acier métallisé au zinc a chaud ou en
fonte a graphite sphéroidal, ou d'un autre matériel non corrosif soumis a l'agrément (alliage spécial
d'aluminium).

Un systéme antichute adaptée doit étre proposé par I'entreprise pour agrément.

Les échelons auront 25 mm de diamétre, seront régulierement espacés de 0,33 m et rigoureusement
alignés.

2.8.3 Grilles

Les grilles seront en fonte ductile avec verrouillage automatique et anti-boitage type SQUADRA ou
similaire de classe 250 et de section a adapter suivant I'ouvrage et le profil de voirie.

Les grilles caniveaux a chainage mécanique ou élastique seront en fonte conforme aux normes NF en
vigueur et de longueur unitaire 750 mm.

2.8.4 Avaloirs
Ils seront conformes aux exigences du concessionnaire.
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2.8.5 Trappes de visite
Elles auront les dimensions permettant un entretien aisé a I'aplomb des équipement leur classe de
résistance sera adapté a la situation des ouvrages.

2.9 SPECIFICATION DES ESPACES VERTS

2.9.1 Terre Végétale

Elle sera conforme a l'article N 2.2.1 du fascicule 35 du C.C.T.G.

2.9.1.1 Provenance
L'entrepreneur aura, a sa charge, la fourniture de la terre végétale, le transport a pied d'ceuvre et la mise

en ceuvre de cette terre dans les fosses et les tranchées de plantation et sur les surfaces a engazonner
apres sa fertilisation et amendement suivant les conclusions de I'analyse de terre.

2.9.1.2 Analyse de la terre véqgétale

Avant tout approvisionnement de terre végétale, I'entrepreneur devra procéder a des analyses de terre, a
ses frais, pour déterminer les amendements et les engrais a utiliser ; que cette terre soit fournie par ses
soins ou qu’elle provienne du site.

Pour procéder a l'analyse, I'entrepreneur devra prélever, a raison de 5 prélévements pour 1000 m3 de
terre végétale, en différents endroits du gisement (dépots, extraction, découverts), une certaine quantité
de terre de facon a constituer un échantillon bien homogéne de 1 dm? qui sera envoyé par I'entrepreneur
et a ses frais au laboratoire, qu'il proposera a l'agrément du Maitre d’ceuvre, avec mention des
renseignements ci-apres :

lieu d'extraction et nature du lieu ;

profondeur maximum d'extraction ;

nature de l'aire a réaliser ;

nom du Maitre d’ceuvre a qui sera communiqué le procés-verbal.

YV VYV

L'analyse de la terre végétale demandée est physico-chimique. L'entrepreneur devra fournir la
granulométrie de la terre végétale ainsi que les composants chimiques de la terre végétale. Elle
comprendra une proposition des amendements et des engrais a apporter pour améliorer les
caractéristiques initiales.

Le Maitre d'ceuvre ajustera, si besoin est, les amendements nécessaires et se réservera le droit d'imposer,
aux frais de I'entrepreneur, une contre-analyse de vérification de la terre approvisionnée, amendée ou
non.

2.9.1.3 Qualités

La reconnaissance de la qualité des terres végétales se fera conformément aux dispositions de I'article
N.2.2.1 du fascicule 35 du C.C.T.G.

Les caractéristiques de la terre végétale devront se rapprocher des valeurs suivantes, données en poids de
matiere seche :

Indice 0 24/75



COMMUNE D'AUDUN LE ROMAN

Arréts de bus

GRANULOMETRIE
. graviers (2 mma 2 cm) : moins de 30 %
. éléments fins :
- sables grossiers (0,2 a 2 mm) : 30a35%
- sables fins (0,022 0,2 mm): 10215 %
- limons (0,002 2 0,2 mm ) : 30a35%
- argile (- de 0,002 mm ) : 4a 6 %.
COMPOSITION PHYSICO - CHIMIQUE (taux souhaitables) :
- calcaire total : 6a11%
- calcaire actif : 226%
- matiéres organiques : 23 3%
- carbone organique : 0,73 1%
- azote organique : entre 0,7 et 1,5 pour mille
- rapport C/N : 10.
COMPOSITION CHIMIQUE (taux souhaitables) :
. potasse K20 : 0,3 a 0,5 pour mille
. acide phosphorique P205 : 0,5 a 0,8 pour mille

. chaux Ca0 : ( %d‘argile x 100) + (% de mat. org. x 500 )pour mille.

2.9.2 Amendements et Fertilisants

D’une maniére générale, le dosage des produits phytosanitaires devra étre adapté a I'environnement

extrémement vulnérable du site, en particulier a 'usage AEP de I'eau souterraine en aval.

2.9.2.1 Amendements
Ils seront fonction des résultats des analyses de terre et pourront étre un ou plusieurs points parmi
Cceux cités ci-apres :

Il appartiendra, a l'entreprise, de tenir compte de ces apports dans I'évaluation de ses prix.

- sable ;

- terreau ;

- amendements organiques ;
- restructurant...

La composition des amendements et des engrais, les doses dutilisations et les périodes
d’interventions seront soumises au Maitre d’CEuvre pour avis et accord.

L'amendement organique recommandé sera du type Végévert ou similaire.
La dose d'utilisation sera fonction des résultats de I'analyse de sol.

2.9.2.2 Fertilisants

Ils seront conformes aux prescriptions de l'article N.2.2.3.1 du fascicule 35 du C.C.T.G.

(CCTP)

Ce seront des engrais complets spécifiques aux plantations, avec I'azote sous forme retard (minimum 50
% d’azote retard 3 mois).

. pH souhaité : neutre ;
. conditionnement : sous sac résistant aux intempéries ;
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. transport : sous camion baché ;
. stockage : sous abri, maximum 10 sacs d'épaisseur ;
. réception : I'engrais devra étre stocké au moins deux jours avant son
utilisation.

Les doses d'utilisations seront a adapter en fonction des conclusions de I'analyse de sol. La composition
des fertilisants, les doses d'utilisation et les périodes d'interventions feront I'objet de vérifications par le
Maitre d’ceuvre.

2.10 MODE D’'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux et ouvrages seront réalisés conformément aux normes et prescriptions des services
concessionnaires et gestionnaires.

2.10.1 Généralités, organisation du chantier

2.10.1.1 Calendrier des travaux
Le Maitre d’ceuvre fixera a I'entrepreneur le calendrier général des travaux.
En fonction du calendrier général fixé par le Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra établir un programme
détaillé définissant, dans le temps, la nature et I'importance des ouvrages a exécuter. Ce document devra
étre présenté par l'entrepreneur dans les 15 jours suivant la date fixée pour le démarrage de la date

d’exécution des travaux.

Ce programme détaillé sera éventuellement modifié aprés examen par le Maitre d'ceuvre afin de tenir
compte de certains impératifs du chantier.

En cours de travaux, un ordre de service ou des ordres d'urgence pourront étre délivrés a I'entrepreneur
qui s’y conformera sans élever de réclamation quelcongue a ce sujet, ni de demande d’indemnité.

2.10.1.2 Direction et coordination des travaux

L'entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie, en application de I'article 2.2
du C.C.A.G. et devra maintenir, en permanence, un directeur de chantier et des agents qualifiés.

Le directeur de chantier sera habilité a recevoir valablement tout ordre de service ou instruction, accepter
les attachements de l'entrepreneur et, d’'une maniére générale, assurer les relations avec le Maitre
d’CEuvre comme s'il s'agissait de I'entrepreneur lui-méme.

D’autre part, I'entrepreneur devra procéder a toute étude de détail nécessaire a la définition de ses
travaux et soumettra les plans correspondant a I'approbation du Maitre d'Cuvre.

Il devra remettre un jeu de plans de récolement (voir au chapitre 4), traduisant exactement les
caractéristiques des ouvrages exécutés.

L’échelle de ce plan sera identique a celle des plans de plantation.

2.10.2 Ouvrages existants a conserver
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L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il intervient sur un site occupé et en activité. Il
ne devra donc en aucun cas porter atteinte aux réseaux et voiries existants non concernés par le
présent projet. En cas de doute, il préviendra le maitre d'ceuvre ainsi que le responsable du cite Tous
les frais liés a une maladresse ou a un manque de vigilance de l'entreprise seront a sa charge
(réparations, dommages pour préjudices ...)

2.10.3 Tracés d’'implantation

L'implantation des ouvrages en altimétrie et nivellement sera assuré par I'Entrepreneur du présent
marché a partir des plans de projet et de ses plans d’exécution approuvés.
La conservation et/ou la remise en état des piquetages, bornage sera a la charge de I'entrepreneur.

2.10.4 Mode d’'exécution des travaux de voirie

Les épaisseurs données dans les différents documents constituant les piéces contractuelles du
marché ne le sont qu‘a titre indicatif et constituent des quantités minimums que I'entrepreneur doit
respecter. Dans le cas ou elles seraient insuffisantes pour garantir les portances des différentes
couches de structure exigées au présent CCTP, I'entrepreneur aura a sa charge de les rectifier, sans
pour cela pouvoir prétendre a quelque plus-value que ce soit sur le marché.

2.10.4.1 Fond de forme

L'entrepreneur réalisera le dressage et le compactage des fonds de forme.

Des essais de qualification de ce support seront a sa charge sachant que les voiries ne peuvent étre
construites que sur un support réglable et compactable, éventuellement déformable (EV2 > 30 MPa).
Dans le cas contraire, une couche de forme devra étre interposée de maniére a remplir cette
condition.

Les caractéristiques minimums devront étre les suivantes :
» EV2 =30 Mpa
> EV2/EV1<?2

2.10.4.2 Couche anti-contaminante

Elle sera réalisée par un géotextile non tissé de masse surfacique supérieure ou égale a 240 g/m2.

2.10.4.3 Couche de fondation

Les matériaux constituant la fondation des voiries seront repartis en plusieurs couches réglées et
compactées.

L'épaisseur de chaque couche aprés compactage ne devra pas excéder 0,25 m. Le compactage devra
permettre d’obtenir une densité seche égale ou supérieur a 95 % de 'OPM.

La couche de fondation sera mise en oeuvre sur une largeur égale a la largeur théorique de la
chaussée augmentée de 0,50 m de part et d'autre.

Les caractéristiques minimums devront étre les suivantes :

» EV22>50 Mpa
> EV2/EV1<?2
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2.10.4.4 Couche de base
La couche de base sera mise en oeuvre dans les mémes conditions que la couche de fondation.
Toutefois, il est précisé que chaque couche ne dépassera pas 0,15 m d'épaisseur maximum apres
réglage et compactage.

Les caractéristiques minimums devront étre les suivantes :

» EV2> 80 Mpa
> EVo/EV1 <2

2.10.4.5 Couche d’accrochage

Avant mise en oeuvre des enrobés et des graves bitumes, une couche d‘accrochage sera mise en
oeuvre sur toute la surface de la couche support. Elle sera constituée par une émulsion de bitume pur
ou modifié ayant une teneur en bitume résiduel de 350 a 400 g/mz2.

Une couche d‘accrochage au bitume additionné d’élastomeéres sera mise en ceuvre dans les zones
soumises a de fortes sollicitations tangentielles : giratoires, zones de freinages ...

2.10.4.6 Couche d’imprégnation

Avant mise en oeuvre des enrobés et des graves bitumes, une couche d‘accrochage « imprégnation
gravillonnée »sera mise en oeuvre sur toute la surface de la couche de base. Elle sera constituée par
une émulsion de bitume pur ou modifié ayant une teneur en bitume résiduel de 1.200 a 1.500 kg/m?2
et d’'une couche de gravillons 6/10 concassé a raison de 10 litres par métre carré.

2.10.4.7 Couche de roulement
a) Fabrication des enrobés
Les enrobés proviendront de centrale de classe 2.
b) transport des enrobés
Les enrobés seront transportés dans des camions qui seront bachés dés la fin du chargement jusqu’a
la fin du déchargement. La durée maximale du transport sera inférieure a 2 heures, sauf utilisation
effective de bennes calorifugées.

c) Composition des enrobés

Les résultats des études que l'entrepreneur est tenu de présenter a I'appui de ses propositions
relatives a la composition des enrobés devront étre conformes a :

- la norme NF P 98-130 pour les BBSG
c) Répandage des enrobés

Généralités :
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La mise en ceuvre des enrobés, lorsque la température relevée le matin a sept heures (7 h) sous abri
est inférieur a cinq degrés Celsius (5°C), est subordonnée a I'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

La mise en ceuvre des enrobés sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies
modérées mais continues. Elle pourra étre autorisée par le Maitre d’ceuvre en cas de pluies fines.

Il est précisé que la température minimale de répandage fixée a l'article 17.2 du fascicule 27 du
C.C.T.G. sera augmentée de dix degrés Celsius (10°C) en cas de vent ou de pluies finies. Les enrobés
qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus a une température insuffisante seront rebutés.
La fourniture, la fabrication, le transport et la mise en oeuvre des quantités de matériaux
correspondantes ne seront pas payés a |I'Entrepreneur.

Répandage :

La couche d'accrochage sera appliquée a la rampe en une seule passe.

L'atelier de répandage devra étre relié par radio a la centrale, la mise en oeuvre sera effectuée au
finisseur qui devra étre équipé de contrevis au niveau du palier central, d'au moins deux palpeurs
commandant la marche des convoyeurs, ainsi que d'une table vibrante.

L'entrepreneur indiquera dans son PAQ la méthode de guidage qu'il se propose d'utiliser.

La vitesse d’avancement du finisseur devra étre inférieure a 7 métres par minute.

Toute intervention manuelle derriére le finisseur devra étre réduite au minimum.

Pour les sections de voiries ou la largeur de chaussée est variable, I'entrepreneur soumettra au visa
du Maitre d’ceuvre son plan de répandage.

La température de répandage sera fixée, lors de la mise au point des modalités de compactage, pour
obtenir un compactage satisfaisant.

En cas de mise en ceuvre d’enrobés sous la pluie ou sur chaussée mouillée, les précautions suivantes
devront étre prises :

- Evacuation aussi compléte que possible de I'eau de la chaussée,
- compactage plus rapide, ce qui implique soit |'utilisation de compacteurs supplémentaires, soit un
ralentissement de la cadence d'application.

La température de répandage sera fixée, lors de la mise au point des modalités de compactage,
pour obtenir un compactage satisfaisant. En tout état de cause, les enrobés a chaud ( a I'exception
des sables — bitumes) seront répandus a une température supérieure ou égale aux minima ci-dessous
(relevée derriére la table du finisseur).

Bitume Température minimale
80/100 120 °C
60/70 130 °C

Les joints transversaux et longitudinaux devront étre badigeonnés a I'émulsion cationique.

d) Compactage
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Préalablement au début du chantier, I'Entrepreneur devra soumettre a l'approbation du Maitre
d'ceuvre l'atelier de compactage qu'il se propose d'adopter. L'entrepreneur indiquera dans son PAQ
I'atelier de compactage qu'il se propose d'utiliser.

- Compacteurs a pneumatiques lestés a 3T/roue (5T/roue), pneumatiques gonflés entre 0,7 et 0,8
MPa pour les BBSG et BBME (GB).

- Cylindres vibrants de charge/cm de génératrice < 35 kg (30 a 40 kg). Moment des excentriques
< 20 m.N (< 30 m.N) pour les BBSG et BBME (GB).

- Les compacteurs a pneumatiques doivent étre équipés de jupes de protection protégeant ceux-ci
du vent et limitant leur refroidissement.

- Les compacteurs doivent comporter aussi un dispositif de pulvérisation d’huile anti-collage.

A la demande du Maitre d'ceuvre, il pourra étre procédé au début du chantier, aux frais de

I'Entrepreneur, a une planche d'essai destinée a mettre au point les modalités de compactage
permettant d’obtenir la compacité optimale.

2.10.4.8 Bordures de trottoirs et caniveaux

Les bordures de trottoirs et les caniveaux seront mis en place conformément aux plans du projet.

Elles seront posées directement sur une fondation en béton dosé a 250 kg/m3 de ciment CLK CEM
III/C avec des contreforts de part et d'autre de la bordure et sur toute leur longueur.

Cette fondation sera coulée directement sur |'assise de fondation de chaussée.

Les joints de bordures et caniveaux auront au maximum 1 cm de largeur et seront arrétés au fil de
I'eau de la bordure. Ils seront garnis de mortier a la truelle et brossés.

2.10.4.9 Mise a niveau des ouvrages

Le titulaire du marché sera tenu d'effectuer a sa charge dans le cadre de son marché la remise a
niveau et le calage des ouvrages et équipements sous chaussées et trottoirs. Tous les tampons,
bouches a clés, chambres de tirage seront calés et réglés au niveau voirie définitive.

Les mises a niveau se feront en deux phases distinctes. Une premiére mise a niveau au terrain

existant et une deuxiéme phase de rehausse et de réglage fin sur le niveau fini. Compris fourniture et
pose de rehausses éventuelles.

2.10.4.10 Revétements définitifs

Avant mise en oeuvre des revétements définitifs, I'entreprise devra procéder au nettoyage général
des emprises et a la réalisation d’'un reprofilage en concassé 0/31.5 avec cylindrage sur 10 cm mini.

2.10.5 Mode d'exécution des travaux d’assainissement

2.10.5.1 Stockage et manutention des tuyaux
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La manutention des tuyaux et des raccords de toutes espéces doit s’effectuer avec les plus grandes
précautions. les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et ne
doivent pas étre roulés.

L'élagage par l'intérieur de tuyau est interdit. La manutention devra se faire obligatoirement avec des
pinces appropriées conformes aux normes de sécurité.

2.10.5.2 Exécution des tranchées

Les fouilles seront dressées verticalement avec un fruit ne dépassant pas 1/10.

Le fond des tranchées devra étre purgé des points durs, roches ou magonneries sur une profondeur
de 0,20 m en dessous du fond de fouille. Les purges seront remblayées avec des matériaux de
granulométrie 6/15 maximum provenant du chantier ou d’apport, soigneusement compactés. Les
travaux correspondant seront réputés étre inclus dans les prix unitaires et ne donner lieu a aucune
plus-value.

Il est d’autre part précisé que :

- Le blindage sera obligatoire en cas de doute sur la tenue des terres et pour toute profondeur
supérieure a 1,30 m.

- Les tranchées seront constamment maintenues seches par un mode de pompage ou drainage ou
rabattement de nappe laissé aux choix de I'Entrepreneur et a ses frais.

- Les difficultés pour terrain rocheux ou pour démolition de magonnerie sont réputées incluses
dans les travaux.

- Les terres en excédent ou impropres au remblai seront évacuées en décharge autorisée, aux frais
de I'Entrepreneur.

2.10.5.3 Pose des collecteurs

L'emboitement des tuyaux doit se faire par une poussée rigoureusement axiale. Il pourra étre réalisé
a l'aide d’un engin de manutention sans que celui-ci ait un appui direct sur le collecteur.

Le fond de fouille est soigneusement dressé d‘aprés la pente du profil en long. il ne doit pas étre
ameubli ; en cas d’ameublissement accidentel, il y a lieu de rétablir la portance initiale par
compactage ou par tout autre moyen adapté.

Il est, dans la mesure du possible, maintenu hors d’eau afin de garantir une pose et un compactage
irréprochables dans la zone de pose.

Lorsque le fond de fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ne doivent pas étre raccordés
au réseau.

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d‘appui, il convient
donc de poser les tuyaux de maniére a éviter un appui linéaire ou ponctuel. Il est donc nécessaire de
prévoir des niches pour les collets et les manchons. Pour des tuyaux rigides sans pied d‘assise,
I'angle de pose sera de 90° au minimum.

Le lit de pose est arasé a 0,20 m minimum en dessous de la céte prévue pour la génératrice
inférieure extérieure du tuyau.
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2.10.5.4 Ouvrages préfabriqués

Regards, Boite de branchement, caniveaux grilles, chambre de tirage...

Les fonds des ouvrages seront posés sur un lit de béton de propreté d’au moins 0,10 m d'épaisseur
assurant |'assise.

Le raccordement des regards avec les collecteurs sera obligatoirement réalisé avec manchon souple
et joint caoutchouc.

2.10.5.5 Remblaiement des fouilles

Aprés pose des tuyaux et exécution des ouvrages annexes, le remblai est entrepris suivant les
modalités indiquées ci-dessous :

a) Exécution de I'assise et enrobage de la canalisation :

Au-dessus du lit de pose et jusqua la hauteur de la génératrice supérieure, le matériau de remblai
est poussé sous les flancs de la canalisation et doit lui constituer une assise efficace.

Au-dessus de l‘assise, le remblai et le damage sont poursuivis par couches successives
symétriquement puis uniformément, jusqu’a une hauteur de 0,30 m au-dessus de I'extrados de la
canalisation.

L'exécution de I'assise et de I'enrobage est effectué avec un matériau d’apport.

b) Remblai de tranchée :

Le type matériau de remblai est fonction de la localisation de la tranchée et doit recevoir I'aval du
Maitre d’Oeuvre.

Lorsque la profondeur entre la génératrice supérieure du tuyau et le sol fini est inférieure a 0,80 m,
I'Entreprise réalisera un enrobage béton de la canalisation.

Le remblai des tranchées sera effectué seulement aprés I'obtention des bons résultats aux épreuves
d'étanchéité.

Si I'Entreprise réalise les remblais avant les essais, les éventuelles réparations et leurs conséquences
seront a sa charge.

Le remblaiement des tranchées pourra se faire avec les terres extraites, exemptes d’argile et de blocs
d’un diamétre supérieur ou égal a 50 mm. La mise en oeuvre devra se faire par couches successives
soigneusement compactées, I'épaisseur de chaque couche n’excédant pas 30 cm.

Sous voirie, le remblaiement devra se faire avec des matériaux incompressibles. La mise en oeuvre
devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais de densité seche en place devront
confirmer |'atteinte des mémes performances que le fond de forme (95 % de la densité seéche en
place de I'OPN) sur une épaisseur de 0,30 m minimum.

Les remblais d’apport ne comprendront aucune matiére organique, ni sulfate. Leur équivalent sable
ES sera supérieur ou égal a 35, dimension maximale 200 mm.
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2.10.5.6 Grillage avertisseur et de détection
La protection de la canalisation s'effectuera par la mise en place d'un grillage avertisseur en PVC bleu
a 0,40 m au-dessus de la génératrice supérieure ou suivant coupe type dressée par le Conseil
Général pour les routes départementales. L'entrepreneur devra remplacer les grillages existants
rencontrés s'ils sont détériorés.
Le grillage signalisateur muni d'un fil inox destiné a la détection des canalisations sera posé
obligatoirement sur toutes les canalisations et tous les branchements.
Le grillage sera raccordé aux appareils de fontainerie.

2.10.6 Raccordements des branchements sur la canalisation principale

2.10.6.1 Exécution des branchements d’assainissement
Tous les branchements sur collecteurs, qu'il s'agisse de branchements particuliers ou de
raccordement de bouches d'égouts, sont réalisés en faisant un angle de 60° avec |'axe du collecteur
et dans le sens de I'écoulement, a l'aide de dispositifs de jonction étanches. Tout branchement
pénétrant est interdit.
Les branchements comprennent de I'aval vers I'amont :

- un dispositif de raccordement étanche et souple de la canalisation de branchement a la

canalisation générale,

- un coude adapté avec ses joints,

- la canalisation de branchement proprement dite,

- la boite de branchement conformE aux réglement du concessionnaire.
Des dispositifs préfabriqués munis de joint élastomére seront utilisés (culottes pour les canalisations
en amiante ciment, PVC, grés, fonte, orifice réalisé en usine pour les canalisations en béton). Les
branchements en attente sont munis des mémes dispositifs pouvant étre obturés par la suite, soit par
des coupelles maintenues par colliers ou butées, soit par des plaques scellées.
Les branchements sur regards se feront par liaison souple. La coupe des tuyaux sera réalisée
obligatoirement avec des trongonneuses.
Si c'est possible, les culottes sont posées en méme temps que la canalisation principale et sont
constituées autant que possible du méme matériau que cette canalisation principale.
Les raccords de piquetage et la tulipe de branchement sont posés sur la canalisation en place et
nécessitent le percement de celle-ci selon les prescriptions en vigueur (mise en ceuvre d'une machine
adaptée).
La jonction ajustée des canalisations existantes avec la nouvelle canalisation de branchement sera
réalisée avec des joints et des manchons étanches, munis de joints élastomére.
La tulipe de branchement sur collecteur existant en place est constituée d'une coupe de tuyau d'une
longueur utile maximale de 0,25 m, soit munie de son emboiture, soit sans son emboiture, mais avec
un manchon d'assemblage constitué du méme matériau et adapté au diamétre.
Les regards de facade, autant que possible, sont placés sur le domaine public et a la limite de la
propriété desservie.

2.11 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR ET LIMITES DE PRESTATIONS

2.11.1 Obligations de I'entrepreneur
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
> La mise a disposition d’échantillons ou prototypes.
> Les installations de chantier, signalisation et panneaux de chantier

> Tous les épuisements d’eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité autre que celles
prévues au Détail des prix.
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La fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur
marché.

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, ... dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.
L'enlévement de tous les gravois de leurs travaux.

La main-d‘ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, ... de leurs ouvrages en fin de travaux et apres la réception.

La mise a jour et |'établissement de tous les plans « comme construit » (plan de récolement) qui
devront étre remis au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre a la réception des travaux.

La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit,
nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

Les implantations des ouvrages effectués par un Géomeétre Expert, Membre de I'Ordre, agréé par
le Maitre d’ Ouvrage.

L'amenée et la reprise du matériel et des fournitures.

Les démarches administratives.

Le respect des normes de sécurité

Les manipulations pour reprise et transport des matériaux.

Les indemnités éventuelles aux tiers pour dégats.

Les rétablissements provisoires de circulation pour les riverains du chantier.

Les sondages nécessaires au repérage des canalisations et des cables existants.

Les essais que le B.E.T. - Le Maitre d’Ouvrage ou le Bureau de Contr6le jugeraient utiles de faire.

Le constat de bornage avant le début des travaux (le rétablissement des bornes manquantes a ce
stade sera a la charge du Maitre d’Ouvrage). En fin de chantier, le rétablissement des bornes
manquantes du fait des travaux par I'entreprise sera a la charge de cette derniére (un document
sera établi par le Géometre de |'opération agréé par le Maitre d’Ouvrage), opération qui sera faite
apres la phase provisoire et avant la phase définitive.

Les essais de canalisations, réalisés suivant l'instruction ministérielle du 16 mars 1984.
Les essais sur tous les réseaux conformément a la législation en vigueur.
Les frais de décharges privées ou publiques quelle que soit la distance vis a vis du chantier.

Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

Le respect des prescriptions des matériaux indiqués au présent CCTP

Les frais annexes résultant de la présence de réseaux existants quels que soit leur nombre et leur
importance.

Les contraintes liées a la fermeture des fouilles tous les soirs avec cloture provisoire et fermeture
compléte avec réparation provisoire des fouilles pour les week-ends.

La signalisation adéquate pour les travaux sur toutes départementales et nationales.

Les incidences consécutives aux fouilles en tranchées profondes vis a vis des autres réseaux
existants (blindage, déviation, fixation, maintien et autres sujétions).

Le suivi de mise en ceuvre des remblais.

De plus, les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

» S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

> Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées.
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> Avoir pris note que l'indication de position et d'altitude du réseau d’assainissement n’est pas
donnée avec certitude.

» Avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, ... disponibilité en eau, en énergie électrique.

> Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

L'entrepreneur a l'obligation de vérifier toutes les indications des documents du dossier de
consultation, notamment celles données par les plans, profils, coupes, dessins d’exécution, CCTP, e..,
s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les
renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ceuvre, avoir prix tous
renseignements utiles aupres des services publics et d’effectuer en temps utile, toutes démarches et
toutes demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes
autorisations, instructions, accords, ... nécessaires a la réalisation des travaux.

2.11.2 Limites des prestations

Les prestations devront comprendre au minimum :

- Les plans de détails de mise en ceuvre des ouvrages de chantier,

- Les études d'exécution et plans de calepinage des revétements,

- Notes de calcul

- La fourniture et pose des ouvrages tels que définis au descriptif,

- Les prototypes et échantillons a présenter impérativement au Maitre d'ceuvre,

- Les essais mécaniques et physiques des ouvrages,

- La protection des ouvrages,

- Les frais d’énergie relatifs au présent marché pour les besoins du chantier

- Le nettoyage, le chargement et I'évacuation a la décharge publique des gravois ainsi que tous les
produits de démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent
marché

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au
descriptif mais qui sont indispensables pour une exécution compléte d'ouvrages conformes aux
normes francaises et D.T.U. en vigueur.

- Les blindages, installations nécessaires a la sécurité et a la protection des travailleurs.

- Les installations nécessaires a la sécurité et a la protection des travailleurs et des riverains.

- la réalisation des tranchées de toute nature pour la pose des réseaux,

- la dépose des ouvrages existants nécessaires a I'exécution du chantier,

- la préparation du sol dans les conditions prévues au présent CCTP,

- le remblaiement des tranchées et les réfections de voirie selon les conditions prévues au présent
CCTP,

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les produits et matériaux nécessaires a la
réalisation compléte des ouvrages du lot cablage,

- la fourniture, le transport et la pose des fourreaux et gaines,

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de béton et mortier nécessaires,

- le cablage de I'éclairage public (fourniture, pose et raccordement des cables)
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- les essais et les tests,

Il est stipulé qu’aucun supplément de son prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les
renseignements, dont I'entrepreneur s’était entouré, étaient inexacts ou incomplets.

3 ESSAIS ET CONTROLES

Toutes les prestations d’essais et de controle sont comprises dans les prix unitaires des réseaux,
ouvrages, équipements et accessoires correspondants.

3.1 ESSAIS - CONTROLES — TOLERANCES SUR VOIRIES

3.1.1 Contrdle et essai des assises de chaussée
La vérification des cotes de nivellement sera effectuée par profils en travers espacés de
dix métres dans le sens longitudinal ou les levés topographiques effectués avant
travaux. Les tolérances sont celles fixées au C.C.T.G. et dans le reglement de voirie de
la commune.
Dans chaque profil en travers, il sera relevé les points suivants :
- axe médian,
- bord de chaussée théorique.
Les essais sur les assises de chaussée pourront étre réalisés par I'entreprise qui fournira
les résultats au Maitre d'ceuvre.
Néanmoins, une vérification sera effectuée par un organisme extérieur agréé par le
Laboratoire Régional de I'Equipement.
3.1.2 Contrdle des couches de roulement
3.1.2.1 Flaches

Les stipulations du C.C.T.G. sont applicables.

Les tolérances sont celles indiquées au C.C.T.G. en considérant que le chantier entre
dans la catégorie « autres chantiers ».

3.1.2.2 Quantité moyenne par unité de surface

Le controle de la quantité moyenne par unité de surface sera effectué tous les 100 m.
La tolérance est celle fixée au Fascicule 27 du C.C.T.G.

3.1.3 Bordures
La tolérance de nivellement sur la pose des bordures est de 5 Mm maximum
ponctuellement.

3.1.4 Compactage
Les essais et controles de la compacité seront effectués par I'entrepreneur en présence
du Maitre d’ceuvre et du Géotechnicien.
Des vérifications ponctuelles seront réalisées a la demande du Maitre d’ceuvre aux frais
de I'entreprise par un bureau chargé du suivi géotechnique de I'ensemble de 'opération
pour le compte de I'entrepreneur.

Indice 0 36/75

(CCTP)



COMMUNE D'AUDUN LE ROMAN
Arréts de bus (CCTP)

Lors de ces essais, I'entreprise devra justifier des résultats minimum en accord avec le
reglement de voirie de la commune de Saint Nicolas de Port ou du concessionnaire.

Ces contrGles ponctuels seront réalisés a raison d’'un essai pour 100 métres linéaires de
voirie ou d'allée piétonne.

Tout essai pour une phase de chantier ou pour une aire considérée doit étre satisfaisant.

Les secteurs défectueux seront repris par I'entrepreneur sur la hauteur nécessaire avec
terrassement, reprise des matériaux, compactage par couches successives et essais de
compactage. Tous les frais engendrés par des résultats défectueux ne pourront en aucun
cas donner lieu a quelque supplément de rémunération que ce soit.

3.1.5 Sols

a) Fond de forme ou couche de forme : Q4

- essai de plaque type WESTERGAARD : 1/500 m2 et 5 au minimum ; essai PROCTOR :
1/1000 m2 et 3 au minimum

- densité seche de 95 % de I'optimum PROCTOR normal avec un minimum de 92 % en fond
de couche

- tolérance de nivellement : + 3 cm

- tolérance de pente sur les dévers : + 1,5 %

- tolérance de surfagage : + 3 cm sous la régle de 3 m

b) Couche de fondation, par couche : Q3

- essai de plaque type WESTERGAARD : 1/500 m2 et 5 au minimum ; essai PROCTOR :
1/1000 m2 et 3 au minimum

- densité séche de 98.5 % de I'optimum PROCTOR normal avec minimum de 96 % en fond
de couche

- tolérance de nivellement : + 1 cm

- tolérance de pente sur les dévers : + 1,5 %

- tolérance de surfagage : + 1 cm sous la régle de 3 m

¢) Couche de base : Q2

- essai de plaque type WESTERGAARD : 1/500 m2 et 5 au minimum ; essai PROCTOR :
1/1000 m2 et 3 au minimum

- densité seche de 97 % de I'optimum PROCTOR modifié avec minimum de 95 % en fond de
couche

- tolérance de nivellement : + 10 mm

- tolérance de pente sur les dévers : + 1 %

- tolérance de surfagage : + 10 mm sous la régle de 3 m.

d) Couche de finition

- tolérance de nivellement : + 10 mm par rapport aux cotes théoriques
- tolérance de surfacage : + 5 mm sous la régle de 3 mm

Les secteurs défectueux devront étre repris sur la hauteur nécessaire avec terrassement, reprise des
matériaux, remplacement si besoin est, compactage par couches successives et essais de
compactage. Tous les frais engendrés par des résultats défectueux ne pourront en aucun cas donner
lieu a quelque supplément de rémunération que ce soit.
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IMPORTANT :

L'entreprise devra remettre a la fin du chantier un dossier de récolement indiquant la
position et les résultats de chaque essai, a la fois sur le fond de forme sur remblais ou
couche de forme, sur la fondation de chaussée et sur la couche de base.

Tous les contréles et essais sont réputés étre intégrés dans les prix globaux et
forfaitaires des différentes couches de structure de chaussées et des bordures et
caniveaux.

3.2 ESSAIS SUR RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Toutes les canalisations seront soumises aux essais d'étanchéité et controlées par inspection vidéo y
compris les réseaux posés par fongage.

3.2.1 Essais de compactage

Les essais de compactage du remblai des fouilles des réseaux d'assainissement seront effectués dans
les conditions prévues par le Cahier des Prescriptions Techniques de I’Agence de I'Eau Rhin-Meuse
par un contrbleur extérieur qualifié et indépendant de I'entreprise chargée des travaux suivant la
procédure suivante :

3.2.1.1 _Objectifs du contréle de compactage

Le but de ces essais est de controler la qualité de I'exécution des travaux conformément a l'article 25
de l'arrété du 22 décembre 1994 du Ministére de I'Environnement :
% veérifier si les objectifs de densification définis par troncon dans le cadre du C.C.T.P. rédigé
pour le marché de travaux d’assainissement sont atteints (article 6.1.2 du fascicule 70),
» vérifier les épaisseurs des couches compactées,
définir les zones compactées présentant un défaut de compactage a reprendre
partiellement ou en totalité,
% fournir les éléments d'aide a la décision sur l'acceptation ou le refus de réception des
travaux réalisés.

B3

0,
0.0

>

3.2.1.2 Mise a disposition du troncon

La préparation des zones de contrble est assurée par I'entrepreneur titulaire du marché de travaux de
pose ou de réhabilitation des collecteurs.

Les controles se feront en présence du Maitre d'Ouvrage et de I'entreprise de travaux afin d'effectuer
un repérage précis de la canalisation pour éviter toute perforation du collecteur.

3.2.1.3 Matériel de contréle

Les essais de compacité se feront exclusivement a l'aide d'un pénétrodensitographe PDG 1000.

3.2.1.4 _Prescriptions d'inspection

La situation et le nombre de points de contr6le sont définis par le Maitre d’'ouvrage. Les sections
concernées se situent en dehors de la zone d'influence du regard.
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Les controles réalisés par l'organisme choisi par le Maitre d'Ouvrage seront effectués apres
remblayage, avant les essais d'étanchéité et avant la réfection définitive des voiries, au fur et a
mesure de l'avancement du chantier. Les résultats seront communiqués au Maitre d'Ouvrage et a
I'entreprise par le prestataire.

Pour les trongons en écoulement gravitaire, un contréle au moins est effectué sur chaque trongon
délimité par 2 regards ou au moins tous les 50 meétres. Les sections contr6lées se situent en dehors
de la zone d'influence du regard a une distance égale en principe au tiers de la longueur du trongon.
Un essai minimum, tous les 100 métres, est exécuté sur les trongons en écoulement sous pression.
Les contrbles seront impérativement réalisés sur toute la hauteur de la tranchée (50 cm sous le lit de
pose compris).

Les controles sont jugés satisfaisant au pénétrométre dynamique léger si le nombre de coups N par
tranche de 10 centimetres d'enfoncement est supérieur a la valeur de référence No donnée avec un
niveau de confiance de 90 %. Les essais de contréle de compactage des remblais au PDG 1 000 sont
réalisés conformément au protocole du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. La conformité
des résultats est définie par la position de la courbe d'enfoncement par rapport a la droite de
référence (DR) et a la droite limite (DL).

En cas de contr6les non concluants, le laboratoire effectue deux autres essais sur le méme trongon.
Si ces derniers ne sont pas tous deux positifs, le Maitre d’ouvrage ordonne de procéder a la réfection
du remblai et, le cas échéant, de la couche d'enrobage. Il est procédé a un nouvel essai apres
remblaiement.

Les valeurs de référence sont fournies par l'organisme de controle pour chaque classe de matériau
identifié. Elles correspondent, en fonction des objectifs (Q2, Q3 et Q4) :

% sur les petits chantiers sans épreuve de convenance et pour les matériaux d'apport
suffisamment connus, aux mesures réalisées sur des planches de matériaux comparables
ou aux mesures effectuées en fosse expérimentale pour le matériau identifié (ordre de
grandeur),

% sur les chantiers avec épreuves de convenance, aux résultats de la mesure effectuée sur

le site en application du C.C.T.P. du marché.
L'entrepreneur fournira au prestataire chargé des contrbles extérieurs de compacité les résultats de
sa (ses) planche(s) de convenance effectuée(s) dans le cadre du marché.
La (les) planche(s) de convenance effectuée(s) sur une vingtaine de métres environ a (ont) permis de
définir les conditions de mise en ceuvre et de compactage avec détermination de I'atelier type afin
d'obtenir les compacités demandées et définies aux schémas des fouilles types.
Une analyse granulométrique de classification du sol en place et des matériaux d'emprunt proposés
par l'entreprise et réalisée par un laboratoire agréé, a permis de définir pour chaque nature de
matériaux proposés et utilisés, les conditions de mise en ceuvre pour le lit de pose, I'enrobage, le
remblaiement et les couches de fondation de chaussée.
Lors de la réalisation de la planche de convenance, I'entreprise a étalonné les appareils utilisés dans
le cadre de son autocontrole par rapport au PDG 1000.
Les dispositions proposées sont établies sur la base des cadres des fichiers techniques de I'annexe 3
du Guide Technique de Remblayage des Tranchées et Réfection des Chaussée édité par le SETRA.
Les travaux correspondant a la réfection ou au remplacement (y compris déblai et remblai) et aux
essais supplémentaires sont intégralement a la charge de l'entrepreneur en charge des travaux
d’assainissement.

3.2.2 Controdles d’'étanchéité des réseaux gravitaires

L'entrepreneur sera tenu d'assurer, par tout moyen approprié a ses frais, la déconnexion du réseau
testé avec ses ouvrages annexes pendant la durée des essais avec un curage préalable des
canalisations.

Les épreuves d'étanchéité a I'eau seront effectuées dans les conditions prévues par le Cahier des
Prescriptions Techniques de I'Agence de I'Eau Rhin-Meuse (chapitre V) sur la totalité du réseau et ses
ouvrages annexes.
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Il sera tenu compte du niveau des nappes phréatiques pour le cote de pression des épreuves. Des
dispositions provisoires seront prises pour isoler les branchements éventuels ou toute autre partie
d'ouvrage annexe.

L'entrepreneur réalisera a ses frais, pour contrble, I'essai d'étanchéité a I'eau sur tous les trongons et
regards au fur et a mesure de I'exécution des travaux, mais toujours apres enrobage (remblai a 30
¢m minimum au-dessus de I'extrados de la canalisation).

Il prendra les dispositions utiles a la mise en place du personnel et du matériel nécessaire a I'épreuve
et il proposera au Maitre d’ouvrage la date et I'neure a laquelle I'épreuve pourra se réaliser, afin que
celui-ci en assure la surveillance.

Les essais contractuels seront réalisés aprés remblaiement complet de la tranchée et réalisation du
corps de chaussée.

Les frais de ces essais officiels seront commandés par le Maitre d’‘Ouvrage et rémunérés. A cet effet,
un proces-verbal sera établi.

Si un ou plusieurs essais n'étaient pas satisfaisants, I'entrepreneur prendra a sa charge toutes les
réparations qui s'imposent avec un nouvel essai d'étanchéité jusqu'a parfaite exécution de I'ouvrage
concerné et la réalisation.

Dans le cas d'essais non satisfaisants, les frais occasionnés par tout contréle supplémentaire, seront
déduits du décompte de I'entreprise sur la méme base que les contr6les normaux.

Aprés curage du collecteur, une inspection par caméra pourra étre effectuée aux frais de
I'entrepreneur pour essayer de situer les anomalies et pour controler leurs réfections (maximum
diametre 800 mm). Le support de I'enregistrement sera examinée par le Maitre d'ouvrage, ainsi que
le rapport photographique.

Il sera procédé par l'entreprise également a I'essai général du réseau qui consistera a verser en
quantités limitées et a intervalles successifs de I'eau dans les regards de visite (20 I) pour vérifier les
conditions d'écoulement.

La réception n'est prononcée que lorsque I'ensemble des ouvrages donnent satisfaction.

Des procés-verbaux sanctionnent tous les essais effectués.

3.2.2.1 _Objectifs du contréle

Ces essais ont pour objectif de controler la qualité de I'exécution des travaux conformément a l'article
25 de larrété du 22 décembre 1994 du Ministre de I'Environnement fixant les prescriptions
techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.
Ils visent a :
% déceler les défauts d'étanchéité du réseau (collecteur, regard, branchements),
% fournir des crittres de mise en conformité en fonction de la gravité des défauts
constatés,
% fournir des éléments d'aide a la décision sur I'acceptation ou le refus de réception des
travaux réalisés.

3.2.2.2 Mise a disposition du troncon

Le trongon est mis a disposition en état de réception par I'entrepreneur titulaire du marché de
travaux de pose ou de réhabilitation des collecteurs, selon les clauses du CCTP.

3.2.2.3 Protocole opératoire

L'organisme de controle effectue les essais d'étanchéité apres vérification des niveaux et des cotes
des ouvrages et aprés remblai des fouilles mais avant réfection de chaussée.
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3.2.2.3.1 Essais a l'eau

Les essais concerneront la totalité des ouvrages construits (collecteurs, regards, branchements). Les
volumes d’eau d’appoint seront mesurés et enregistrés.

Dans le bassin Rhin-Meuse, le protocole défini par la circulaire du 16 mars 1984 n'est pas applicable.
Le protocole retenu par I'Agence de I'Eau Rhin-Meuse en différe par :

% la durée de I'essai (15 minutes au lieu de 30),

% la hauteur de I'eau (5 métres au lieu de 4),

% les tolérances d'appoint d'eau (cf. tableaux ci-apres).

Le mode opératoire est le suivant :

3.2.2.3.1.1 Canalisations de diamétre inférieur ou égal a 1000 mm

Le remplissage de la canalisation est effectué a partir du point bas afin de permettre a I'air
de s'échapper par le point haut. Un intervalle de temps suffisant doit s'écouler entre le
remplissage de la conduite et le contrdle, en vue d'imbiber d'eau les parois des tuyaux.

Le délai d'attente est donné par le tableau n° 1 ci-aprés, pour chaque matériau et chaque
régime de remplissage.

La durée de I'épreuve est de 15 minutes et la pression appliquée est celle correspondant a
une colonne d'eau de 5 m mesurée a partir de la génératrice supérieure du tuyau au point
bas du trongon a éprouver. Cette pression doit étre maintenue constante pendant toute la
durée du contrdle, grace a un apport continu d'eau d'appoint. Le volume d'eau ainsi ajouté
est mesuré. La quantité d'eau d'appoint ne doit pas excéder la valeur correspondante
figurant au tableau 1 qui donne les quantités maximales rapportées au meétre carré de
surface réelle de la paroi mouillée. Le tableau n°® 2 ci-aprés, donne les volumes d'eau
d'appoint maximaux par métre linéaire de canalisation. La conduite est considérée comme
étanche lorsque le volume d'eau ajouté en 15 minutes est inférieur aux valeurs des
tableaux. Des taches humides ou de gouttes isolées sur les parois sont tolérées.

3.2.2.3.1.2 Raccords de branchements

Sont éprouvés en méme temps que le collecteur, les raccords de piquage et les tubulures
des culottes de branchements qui, a cet effet, sont obstrués provisoirement au moyen de
bouchons ou de tampons étanches (pression d'essai de 0,5 bar).

Une majoration de 0,25 | d'eau d'appoint est admise pour chaque piquage exécuté dans la
paroi d'un collecteur en béton armé. Cependant, les culottes de branchement ne doivent
donner lieu a aucun apport d'eau supplémentaire.

3.2.2.3.1.3 Regards

Les regards de visite sont soumis a une épreuve d'étanchéité par simple remplissage
d'eau, les tuyaux donnant sur le regard étant bouchés au moyen d'obturateurs
pneumatiques.

Entre le remplissage du regard et I'épreuve s'écoulent 24 heures pour assurer
I'imprégnation du béton. L'épreuve dure 15 minutes pendant lesquelles on mesure le
volume d'eau ajouté afin de maintenir le plan d'eau constant a la cote d’épreuve. Ce
volume sera inférieur a 0,25 I/m2 de surface mouillée, comprenant la surface occupée par
les collecteurs.

La hauteur de remplissage (= cote d'épreuve) d'un regard est fonction du niveau
maximum de nappe phréatique.
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1 cas :
Nappe basse, le radier du regard (fil d'eau) est situé au-dessus du niveau
maximum de la nappe. La cote d'épreuve se situe a 0,30 m au-dessus de la
génératrice supérieure du plus gros collecteur débouchant dans le regard.
2" cas ;
Nappe haute, le radier du regard (fil d’eau) est situé sous le niveau maximum
de la nappe. La cote d'épreuve est le plus élevé des deux niveaux définis ci-
dessous :
- 0,50 m au dessus du niveau maximum de la nappe,
- 0,30 m au dessus de la génératrice supérieure intérieure du plus gros
collecteur débouchant dans le regard.

3.2.2.3.1.4 Tolérances

Les tableaux donnés ci-apres définissent les volumes maxima d'eau d'appoint pour les
différents types de canalisation. Le délai d'attente aprés remplissage est de 24 heures
pour le béton armé et de 1 heure pour les autres matériaux (sauf cas particuliers : trongon
en service, collecteur insaturable). Le délai pourra étre réduit a 1 heure pour les ouvrages
en béton armé, avec accord du Maitre d'ouvrage, si le volume d‘appoint est inférieur a
50% du volume maximal admissible.

TABLEAU N°1
Absorption maximale d'eau par métre carré de surface mouillée (en I/m2)

1.A- Tuyaux en béton armé

% délais d'attente aprés remplissage, sans pression: 24 heures
maximum, réduits a 1 heure si agrément du Maitre d'ouvrage,

% les tuyaux en béton armé ne peuvent étre soumis aux essais de pression que
21 jours pleins aprés leur date de fabrication (sauf agrément du CERIB
attestant que la résistance mécanique est atteinte pour des durées

(CCTP)

inférieures).

Section en mm Eau d'appoint en |/m2

DN 150 - 200 0,20

DN 300 - 600 0,15

DN 700 - 1 000 0,13

DN > 1 000 0,10

Profils h < 750 0,15

800 = h <1200 0,13

h <1300 0,10

1 piquage dans la paroi du tuyau 0,25 |/piéce

N.B.: Les valeurs ci-dessus ne tiennent pas compte d'une éventuelle
variation du volume des tuyaux due a des amplitudes thermiques
importantes.

1.B - Autres tuyaux
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Fonte PVC Polyéthyléne Grés
Délai d'attente 1h 1h 1h
Eau d'appoint 0,02 0,02 0,20

TABLEAU N°2

Absorption maximale d'eau par métre linéaire de tuyau circulaire
en 15 minutes a une pression de 5 m C.E.

(CCTP)

Eau d’appoint en |/ml

DIA en mm Béton armé Grés P.V.C. - Fonte
150 0,094 0,094 0,0094
200 0,126 0,126 0,0126
250 0,158 0,158 0,0158
300 0,141 0,188 0,0188
350 0,165 0,220 0,0220
400 0,189 0,252 0,0252
500 0,236 0,314 P.V.C.:0,0314
600 0,284 0,378 0,0378
700 0,286 0,440 0,0440
800 0,326 0,502 0,0502
900 0,368 0,566 0,0566
1000 0,408 0,628 0,0628
1100 0,346 0,692 0,0692
1200 0,377 0,754 0,0754
1400 0,440 0,880 0,0880
1 600 0,503 Fonte : 0,1010

1 piquage dans le tuyau 0.25 |/piece

3.2.2.3.2 Essais a l'air

Le test a l'eau reste le seul essai de référence pour le refus ou I'acceptation des travaux. Les essais
prévus en A pourront étre remplacés, a la demande du Maitre d’ouvrage, par des essais a l'air sur la

totalité des troncons, suivi par des essais a I'eau sur 20 % de la longueur des troncons.
Le choix des pressions d'essais (50 ou 100 millibars) sera arrété par le Maitre d’ouvrage.

Le tableau suivant récapitule les protocoles d'essais extraits du projet de norme européenne Pr EN

1610 pour chaque méthode (N°1 = 100 mbar, N°2 = 50 mbar).

Une pression initiale lIégérement supérieure a P, sera établie pendant cing minutes avant I'essai puis

sera ramenée a

La chute de pression, AP doit étre enregistrée et comparée aprés la durée de l'essai avec celle

Po.

figurant dans le tableau. L'essai est concluant si la chute de pression est inférieure a AP.
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Matériau N° de la Po AP Temps t (minutes) pour DN (mm)
méthode | mbar | mbar 100 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000
1 100 15 3 3 3 4 6 8 10
Béton non
imbibé
2 50 10 4 4 4 6 8 11 14
1 100 15 3 3 4 5 8 11 14
Béton imbibé
et tous les
autres 2 50 10 4 4 6 7 11 15 19
matériaux

e 1 mbar =0,1k Pa (environ 0,01 m.c.e.),
e P, = pression du début d'essai (au-dessus de la pression atmosphérique),
e avant le début de I'essai, surgonfler a 10 % environ au-dela de P, pendant environ 5

minutes,
1 Po
e t=— xLn
K Po—AP

t = temps, en minutes,
K = 16/DN avec 0,058 au maximum pour le béton non imbibé,
K = 12/DN avec 0,058 au maximum pour le béton imbibé et tous les autres matériaux,
Po et AP en millibar.
< exemple : pour la 1¥¢ méthode, béton non imbibé et DN 400, le test est bon
si la pression n'a pas atteint 100 - 15 = 85 mbar au bout de 4 minutes
d'essai.
L'équipement de mesure doit permettre de connaitre :
% les pressions a < 10 % de AP,
% les temps a < 5 secondes.

3.2.2.4 Conditions de réception des travaux

Deux cas sont a considérer :
% tous les contrOles sont satisfaisants : aucun obstacle ne s'oppose a la réception des
ouvrages,
% certains controles ne sont pas satisfaisants.

Le Maitre d’'ouvrage ordonne alors a l'entreprise d'effectuer les travaux de réfection nécessaires ou,
en cas d'insuffisance grave, le remplacement des canalisations ou regards défaillants, méme si les
tranchées sont totalement remblayées. La décision du Maitre d’ouvrage qui est souveraine, s'appuiera
sur I'examen télévisuel ou visuel des ouvrages.

Les travaux correspondant a la réfection ou au remplacement (y compris déblai et remblai) et aux
essais supplémentaires sont intégralement a la charge de I'entreprise (article 39.2 du C.C.A.G.).
Lorsque l'entrepreneur a remédié aux défaillances, l'organisme de controle effectue un test
d’étanchéité sur I'ouvrage défaillant ainsi que sur ceux situés en amont et en aval.

Si tous les résultats sont satisfaisants, la réception peut étre prononcée. Dans le cas contraire, il est
a nouveau procédé comme ci-dessus jusqu’a obtention des résultats totalement satisfaisants.

3.2.3 Inspection télévisée
Les controle par inspection vidéo des réseaux d'assainissement sera effectué dans les conditions
prévues par le Cahier des Prescriptions Techniques de I’Agence de I'Eau Rhin-Meuse par un controleur
extérieur qualifié et indépendant de I'entreprise chargée des travaux suivant la procédure suivante :
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3.2.3.1 Objectifs du contréle

Ces essais ont pour objectif de contréler la qualité de I'exécution des travaux conformément a l'article
25 de l'arrété du 22 décembre 1994 du Ministére de I'Environnement.
L'inspection télévisée répond a un triple objectif :
% déceler les défauts structurels et/ou fonctionnels du réseau,
% localiser les infiltrations éventuelles,
< fournir les éléments d'aide a la décision sur l'acceptation ou le refus de réception des
travaux réalisés.
La vérification porte sur :
% le bon état de la conduite et des branchements (état de la surface, propreté, absence de
défauts),
le bon alignement des tuyaux en plan et en profil,
la bonne qualité des emboitements :
¢ emboitements des tuyaux (régularité , anomalie),
e raccordement aux regards,
e bon positionnement apparent des joints.
% l'identification du type de raccordement et la qualité du raccordement des branchements
sur la canalisation,
» la section d'origine du tuyau (défaut par rapport a la section nominale),
la régularité de la pente :
e en positionnant les points hauts et les points bas,
¢ en indiquant la longueur des flaches.
L'Inspection télévisée n'a pas pour objectif de fournir les mesures autres que celles des distances.
Elle compléte les controles préalables a la réception (essais de compactage, essais d'étanchéité).
Cet examen sera effectué contradictoirement avec I'entreprise.
Dans le cas ou cette inspection ferait apparaitre des malfacons, celles-ci seront reprises par
I'entrepreneur et a ses frais. Une nouvelle inspection télévisée serait alors réalisée toujours a la
charge de l'entrepreneur et dans les mémes conditions que précédemment sans rémunération
supplémentaire. Il ne sera payé qu’une inspection télévisée par réseau poseé.

7
0‘0
7
0‘0

-

L X4

0.0

-

3.2.3.2 Mise a disposition du troncon

Le trongon est mis a disposition en état de réception par I'entrepreneur titulaire du marché de
travaux de pose ou de réhabilitation des collecteurs, selon les clauses du CCTP Travaux.

Le contrbleur sera tenu de vérifier I'absence d'obstacles par un examen visuel (a I'aide de miroirs
entre deux regards par exemple). Il signalera au Maitre d'ouvrage les obstacles éventuels a
I'inspection vidéo (branchements pénétrants, cailloux, madriers, béton, ...).

Les frais de remise en état de la conduite seront pris en charge par l'entrepreneur titulaire des
travaux.

3.2.3.3 Matériel de contréle

La caméra couleur devra étre adaptée au diamétre de la canalisation et centrée par rapport a I'axe de
la canalisation.
Elle devra étre munie d'une téte tournante et pivotante et d'un inclinométre.

L'utilisation d'une caméra a téte fixe est autorisée uniquement pour les branchements de petit
diamétre.

3.2.3.4 Protocole opératoire

La position de la caméra sera toujours notée par rapport a I'axe du regard de visite origine de
l'inspection (cote zéro).
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L'inspection se fera d'axe en axe de regard en plagant rigoureusement la téte de la caméra a la cote
O (quand la caméra est dans le regard, la reculer si nécessaire).

La vitesse d’avancement sera constante.

La distance cumulée est notée depuis I'axe du regard de visite origine de I'inspection.

Le sens d'inspection doit étre noté.

Chaque emboitement fera I'objet d'un examen circulaire.

Devront étre photographiés les défauts, I'ensemble des branchements et un emboitement sur quatre.

3.3 PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement seront établis pour chaque réseau sur des plans séparés, conformément aux
prescriptions des Services Gestionnaires des réseaux.

Les repérages des points particuliers seront fournis en coordonnées (X. Y. Z.) dans les mémes
références que le plan topographique du géométre.

Les plans de récolement auront de préférence une échelle de 1/200™ et en aucun cas une échelle
inférieure au 1/5008Me,

Ils seront établis en 4 exemplaires dont un exemplaire reproductible sur support informatique réalisé
a partir d’AUTOCAD version 14 minimum.

Les plans comprendront au minimum toutes les indications et présentations conformes aux
dispositions des services concessionnaires sur le fond de plan de bornage du géometre de I'opération
ainsi que :

e pour les réseaux téléphonique et de télédistribution, le repérage par triangulation des gaines
et chambres de tirage, lindication de la profondeur des fourreaux et de leurs
caractéristiques,

e pour le réseau électrique et éclairage public, le repérage par triangulation des cables, la
nomenclature des appareils mis en place, les attestations et le consuel, les certificats de
garantie et les prescriptions de I'UEM (cf « guide d’établissement des plans de récolement
des réseaux »).

3.4 DOCUMENTS A CONSULTER

Toutes les clauses et tous les documents constituants le marché de I'entrepreneur ont un caractére
complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence éventuelle.

Les articles 1 et 2 du présent document ayant un caractére général, demeurent applicables dans le
cas des ouvrages en variante, des ouvrages modifiés le cas échéant ou de toutes prestations
supplémentaires éventuelles.

3.5 GARANTIES

La mise en service des réseaux de distribution et le fonctionnement de tous les ouvrages en prenant
toutes les précautions voulues fait partie intégrante de ce marché.

A l'issue de la période d'essais, s'il est démontré que le non respect des garanties souscrites est
imputable a une mauvaise conception des ouvrages et des matériels d'équipements, I'entrepreneur
s’engage :

Indice 0 46/75



COMMUNE D'AUDUN LE ROMAN
Arréts de bus

< A prendre toutes dispositions utiles pour améliorer le fonctionnement des
installations, sans qu’il en résulte de charge supplémentaire pour le Maitre
d’ouvrage,

% A entreprendre, a se frais, les travaux complémentaires nécessaires a I'obtention
des garanties souscrites si dans un délai de douze mois aprés la mise en route, il
n‘a pu remédier aux défectuosités.

4 DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITIONS

Le présent chapitre a pour objet de décrire I'ensemble des travaux a réaliser dans le cadre de ce
marché.

L'entreprise devra tenir compte dans la remise de son offre du site ou se dérouleront les travaux.

Avant démarrage des travaux, I'entrepreneur fera valider ses plans d'exécution et notes de calculs par
le maitre d’ceuvre.

Les plans d'exécution concernant les plans de calepinage, les calages altimétriques, les plans de
plantations, les plans de pose des réseaux, les plans de cablages etc...

Avant démarrage des travaux, |'entrepreneur devra notamment fournir, pour approbation, un plan de
calage altimétrique fin et optimisé.

L'entrepreneur prend possession du terrain dans I'état ou il se trouve, il doit la réalisation des voiries,
des parkings, des cheminements piétons et la réalisation des revétements en enrobés, stabilisé,
pavés,. En conséquence, il exécutera tous les terrassements nécessaires a l'exécution de ces
ouvrages.

L'entrepreneur procéde au nivellement du terrain actuel de facon a obtenir les pentes et niveaux
finies en tenant compte de I'épaisseur des couches constitutives de structure.

Les structures en laitier seront compactées par couches successives de 0.20 m d'épaisseur et feront
I'objet dans leur totalité d'un réglage et d'un premier compactage assuré par la circulation des engins
de chantier.

Un compactage complémentaire sera ensuite obligatoirement exécuté. Les tolérances de niveau
admises pour les structures étant au maximum de 0,02 m. Le contrdle de la compacité des sols sera
effectué aux frais de l'entrepreneur. La compacité minimum a obtenir sera telle qu'une carotte
extraite du terrain compacté présente au minimum une densité séche égale a 95 % de la densité
maximum donnée a I'essai Proctor modifiée.

Les déblais en excés provenant des terrassements seront évacués a la décharge publique ou privée et
ceci a la charge de l'entreprise. Il ne sera compté qu'une seule nature de déblais, terre végétale,
argile, marne, structure de chaussée ou de trottoir, bancs de roche, etc ... Le prix au métre cube est
proposé quelle que soit la nature des terrains rencontrés.

L'entrepreneur aura a sa charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures
nécessaires a l'assainissement des travaux. Les sujétions font partie des aléas nécessaires normaux
de I'entrepreneur et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.
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L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de linterruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénoménes atmosphériques.

L'entrepreneur avant dépbt de sa soumission, pourra effectuer tous les relevés topographiques
complémentaires et essais qu'il jugera nécessaires d'effectuer afin de pouvoir s'engager au forfait
pour réaliser les travaux demandés et afin d'atteindre les niveaux indiqués sur les plans et la qualité

exigée.

4.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

4.1.1 Installation de Chantier

Ce prix rémuneére les prestations pour l'installation de chantier conformément a la réglementation en
vigueur et suivant les directives du plan général de coordination.
L'installation de chantier devra comprendre notamment :

la mise en place des locaux a savoir : vestiaires, dépot outils et petits matériels...,
un bungalow de chantier comprenant :
o une salle de réunion de chantier,
o I'éclairage, le chauffage, un coffret de chantier conforme N.F.
o le réfectoire et vestiaire, équipé de tables, bancs
o un bloc sanitaire
La construction et l'entretien d'acceés provisoires éventuels nécessaires durant la phase
travaux et leur démontage
Les frais de cloture et gardiennage
Le reportage photographique du chantier
La fourniture et la mise en place d'ouvrages temporaires permettant le franchissement des
fouilles par des automobiles ou des piétons

e e nettoyage des voies publiques,

¢ |'aménagement de la zone de stockage et approvisionnement des différentes entreprises,

e [|'organisation des stationnements,

¢ les bennes a gravois et I'enlevement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent et
la remise en état des lieux,

o |'approvisionnement des matériaux avec I'aménagement du terrain si nécessaire et la remise
en état,

o toutes sujétions de fourniture, d'installation et de matériel que I'entrepreneur doit mettre a
disposition du Maitre d'ceuvre,

¢ |'amenée et le repli du matériel nécessaire a l'exécution des travaux,

¢ |'"épuisement des fouilles et terrassements,

e la dépose et repose si nécessaire de tout mobilier, panneaux, bornes et autres matériel
génant I'évolution des travaux,

e Le branchement aux réseaux divers

¢ Toutes sujétions liées au site proprement dit (relations avec les gestionnaires de réseaux et
concessionnaires),

e d'une maniére générale, |'application de toutes prescriptions du P.G.C.S.P.S., et P.P.S.P.S.,

¢ la remise en état des lieux aprés repliement des installations de chantier.

e La fourniture et pose de 1 panneau 2.00x2.00 mini de dimensions et contenus conformes aux
exigences du maitre d’ouvrage.
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Ce prix comprend également la préparation du terrain et la dépose ou la démolition de
I'ensemble des éléments pouvant géner la réalisation du chantier et non rétribués par
d’autres prix du marché.

L'écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en
permanence. A cet effet, si cela s'avere nécessaire, des pompages seront mis en place pendant les
travaux pour permettre de meilleures conditions de travail.

L'entrepreneur devra aménager et remettre en état les acces qu'il aura utilisés. Il devra supporter les
frais y afférents.

Une fraction égale aux deux tiers de ce prix sera réglée a I'entrepreneur pour l'installation du chantier
et 'amenée a pied d'ceuvre des matériels, le solde sera versé apres repliement de tous les matériels
et installations, I'enlévement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux.

Mode de métré : au forfait

4.1.2 Signalisation de chantier

Ce poste rémunére :

e La fourniture et la réalisation des plans de signalisation

e Les frais de réalisation de panneaux de déviation, d'installation et de repliement de la
signalisation et des déviations a mettre en place au niveau des rues adjacentes

e La fourniture et mise en ceuvre de tous les panneaux et la signalisation horizontale et
verticale et en particulier toute modification de ceux ci a la demande du maitre d’ouvrage

e La mise en place de dispositifs de circulation alternée comprenant la mise a disposition
éventuelle de deux personnes sur le chantier munis de piquets type K10

e Les feux tricolores éventuels avec entretien des batteries durant toute la durée du chantier y
compris week-end et jours fériés, ...,

¢ la mise en place de cloture type HERAS interdisant I'accés au chantier,

Mode de métré : au forfait

4.1.3 Piquetage — implantation - sondages

Ce prix rémunére les prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages et de leur
implantation en plan et en altimétrie en fonction des documents fournis par le Maitre d'ceuvre.
L'implantation en coordonnées Lambert sera réalisée par un géométre agréé par le Maitre d'ceuvre. I
tient compte du piquetage et de I'implantation des différents ouvrages.

L'entreprise devra vérifier avant le démarrage des travaux, l'exactitude et la cohérence de
I'implantation de ses ouvrages. Une réunion de validation et de réception devra avoir lieu avec le
Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et I'entreprise. Celle-ci remettra un plan précis d'implantation.

En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de travail entre le
Maitre d’ceuvre et I'entreprise afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intéréts du
Maitre d'Ouvrage.

Le bornage du terrain et le plan correspondant sera établi par le géométre du Maitre d’Ouvrage, sur
fichier informatique et transmis a I'entreprise avant exécution de son implantation.

Les sondages comprennent I'exécution de sondages manuels ou a la pelle pour la recherche des
réseaux existants et pour leur mise hors service ou pour leurs protection, y compris aprés découverte
de réseaux, le relevé sur plan, I'avertissement du service concessionnaire concerné, la mise hors
service ou la protection du réseau par une demi coquille et enrobage béton, le remblai du sondage, y
compris les prestations complémentaires en cas de sondage sous chaussée.

Mode de métré : au forfait
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4.1.4 Etudes d’exécution

L'ensemble des études d'exécution étant a la charge de l'entrepreneur, cette position les lui
rémunére. Sont compris :
- les études proprement dites, les notes de calcul,
— le complément de lever topographique et d'études de sol nécessaires au projet
d’exécution,
— I'élaboration des plans et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais de
reprographie et tous les frais inhérents a ces études,
— |'établissement du P.A.Q. et d'un PPSPS,
— |'établissement d'un planning détaillé d'intervention, de I'entreprise, y compris
enchainement des taches,
- la participation aux réunions hebdomadaires, état de I'avancement des travaux, définition
du programme de la semaine, recalage du planning travaux,
— les essais d’autocontrole de I'entreprise,
- l'organisation des opérations préalables a la réception.

Mode de métré : au forfait

4.1.5 Constat contradictoire

Ce poste rémunére :
e le constat des lieux contradictoire des domaines public et privé en général établi par
I'entreprise, la maitrise d’ouvrage et la maitrise d‘ceuvre et remis en deux (2) exemplaires au
Maitre d'ouvrage. La réalisation de constat d’huissier par des moyens Vidéo ne
seront pas admises

Mode de métré : au forfait

4.2 DEMOLITIONS & TERRASSEMENTS

4.2.1 Démolition de bordures

Ce prix comprend la démolition des bordures et I'évacuation des gravats a une décharge autorisée y
compris toutes suggestions.

Mode de métré : au ml
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.2.2 Démolition divers surface

Ce prix rémunére la démolition de surface en enrobé, pavés quelques soit I'épaisseur, y compris
découpe a la scie diamant, et évacuation en décharge autorisée. Il prend en compte la largeur de
fouille terrassée augmentée de 20 cm

Mode de métré : au m2
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.
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4.2.3 Décapage terre végétale et terrassement espace vert

Ce poste rémunére le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20 cm sur
I'emprise des travaux y compris évacuation dans une décharge appropriée autorisée ou réutilisé sur
site, ainsi que les terrassements complémentaires pour assoir la structure.

Mode de métré : au métre carré
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.2.4 Abattage des arbres

Ce prix rémunére |'abattage des arbres présent sur le périmétre du projet de toute taille et de toute
nature. Il comprend également le dessouchage et I'évacuation des déchets verts.

Mode de métré : a l'unité
Position : arréts de bus centre bourg c6té église et centre gare coté gare

4.2.5 Découpe soignée du revétement existant

Ce prix rémunére la découpe soignée du revétement existant a la scie compris toutes fournitures et
main d’ceuvre.

Mode de métré : au meétre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.2.6 Dépose des panneaux et mobilier urbain

Ce prix comprend la dépose soigné et I'enléevement des panneaux de signalisation et du mobilier
urbain présent sur le site des travaux ainsi que le stockage en toute sécurité dans un endroit laissé
au choix de l'entrepreneur.

Il est a rappeler que le mobilier et les panneaux seront a reposer dans les régles de I'art.

Mode de métré : au forfait
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.2.7 Dépose des bornes lumineuses

Ce prix comprend la dépose soigné et I'enlévement des bornes existantes sur le site des travaux ainsi
que le stockage en toute sécurité dans un endroit laissé au choix de I'entrepreneur.

Il est a rappeler que le mobilier et les panneaux seront a reposer dans les régles de I'art.
Mode de métré : au forfait

Position : Arrét Centre bourg coté église
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4.3 BORDURATION

4.3.1 Bordures et caniveaux en béton

Ce prix rémunére la fourniture sur chantier, le déchargement au lieu d'emploi de bordures et
caniveaux de divers types :
- en granit agréés Ponts et Chaussées et FFIB et conformes aux normes en vigueur avec
finition grenaillée feuilles mortes de Senones ou équivalent.
- de classe A, en mono béton, titulaires de la marque NF avec la caractéristique +R (haute
compression) - pleine masse agréées Ponts et Chaussées et FFIB et conforme a la norme NF
P 98-302.

II comprend également la pose sur lit de béton maigre d'une épaisseur de 0,20 m, la mise en ceuvre
d'un renforcement aux joints et longitudinalement, I'exécution de joints d'épaisseur maximum d’un
centimeétre (1 cm) au mortier M 450 y compris le lissage. (Le joint ne sera pas réalisé sur la hauteur
totale de la bordure).

Ce prix comprend également les terrassements supplémentaires en tout site avec évacuation a la
décharge des produits de terrassement.

Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants :

4.3.1.1 Type T2 granité

Mode de métré : au meétre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.3.1.2 Type CS1 granité

Mode de métré : au meétre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.3.1.3 Remise en place pavés existant

Mode de métré : au metre linéaire
Position : arréts de bus centre bourg coté église
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4.3.1.4 Type P1 granité

Mode de métré : au metre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus

4.3.1.5 Type Pavés granit deux rangs 10*10

Ce poste rémunére la fourniture et pose de :

Les pavés seront conformes aux normes en vigueur a ce jour, (Norme NF EN 1342).
Pavés cubiques, six faces clivées (éclatées).

Dimensions : 8/10 cm,

Les pavés sont conditionnés en sacs de 1.5 tonnes environ.

Avant mise en ceuvre des lits de pose en béton, le sol support, qu'il soit existant ou rapporté, sera
soigneusement compacté pour garantir la pérennité dans le temps de I'ouvrage.

La circulation ne pourra étre rétablie sur les pavés et dalles qu'apres la prise compléte des mortiers et
coulis de ciment.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la réalisation soignée de ces prestations. En effet, seule
une mise en ceuvre correcte peut assurer la tenue dans le temps de ces revétements. Aprés mise en
service, et cela pendant la durée de I'année de parfait acheévement, I'entrepreneur devra reprendre
les zones ol des désordres seraient apparus.

Mode de métré : au meétre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.3.1.6 Type Bordure quai bus ht : 18 cm/fil d’eau

Mode de métré : au meétre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.3.1.7 Type Bordure quai bus ht : 18 cm raccord T2
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Raccord gauche avec 12 Bordure droe Raccord droit avec 12

Mode de métré : au meétre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.3.1.8 Pavés de quidage largeur 0.60 m/

Mode de métré : au meétre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.3.1.9 Pour réalisation de saut de loup

Mode de métré : au metre linéaire
Position : arréts de bus centre bourg en face église
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4.4 STRUCTURES

4.4.1 Sur Route Départementale raccord bordure L :50 cm

Ce prix rémunére la reconstitution de la route départementale comprenant :

Aprés compactage des fonds de forme et avant réalisation des couches de forme et des structures,
I'entrepreneur fournira et mettra en ceuvre un feutre géotextile non-tissé de masse surfacique
supérieure ou égale a 240 g/m2 y compris les remontées latérales des lés sur 50 cm sous les
voiries.

La fourniture et la mise en ceuvre de remblais d'apport en matériaux noble possédant moins de 12%
de fines. Ces matériaux devront permettre d’obtenir les performances demandées dans le présent
CCTP. Si les matériaux mis en ceuvre ne permettent pas de les obtenir, I'entrepreneur aura a sa
charge leurs remplacements par des matériaux convenant, jusqu'a obtention des performances
requises. Il comprend également le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu d'emploi, le
déchargement, le compactage suivant les régles de I'art et le réglage du remblai.

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de laitier par couche compactées de 20 cm
d'épaisseur maxi. Les matériaux devront provenir de carrieres locales et agréées par la maitrise
d’ceuvre. Ce prix comprend la fourniture, le transport, le déchargement, le régalage, le compactage,
le nivellement et toutes sujétions pour une mise en ceuvre selon les regles de I'art.

Epaisseur de GRAVE LAITIER TRAITE 0/315: 40 cm

Mode de métré : au métre carré
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.4.2 Création de structure pour quai bus

Ce prix rémunére la constitution de cheminement piéton comprenant :

Aprés compactage des fonds de forme et avant réalisation des couches de forme et des structures,
I'entrepreneur fournira et mettra en ceuvre un feutre géotextile non-tissé de masse surfacique
supérieure ou égale a 240 g/m2 y compris les remontées latérales des lés sur 50 cm sous les
voiries.

La fourniture et la mise en ceuvre de remblais d'apport en matériaux noble possédant moins de 12%
de fines. Ces matériaux devront permettre d’obtenir les performances demandées dans le présent
CCTP. Si les matériaux mis en ceuvre ne permettent pas de les obtenir, I'entrepreneur aura a sa
charge leurs remplacements par des matériaux convenant, jusqua obtention des performances
requises. Il comprend également le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu d'emploi, le
déchargement, le compactage suivant les régles de I'art et le réglage du remblai.

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de laitier par couche compactées de 20 cm
d'épaisseur maxi. Les matériaux devront provenir de carrieres locales et agréées par la maitrise
d'ceuvre. Ce prix comprend la fourniture, le transport, le déchargement, le régalage, le compactage,
le nivellement et toutes sujétions pour une mise en ceuvre selon les regles de I'art.

Epaisseur de GNT 0/315: 30 cm

Mode de métré : au métre carré
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Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.4.3 Création de structure pour voirie lourde

Ce prix rémuneére la constitution de chaussée comprenant :

Aprés compactage des fonds de forme et avant réalisation des couches de forme et des structures,
I'entrepreneur fournira et mettra en ceuvre un feutre géotextile non-tissé de masse surfacique
supérieure ou égale a 240 g/m2 y compris les remontées latérales des Iés sur 50 cm sous les
voiries.

La fourniture et la mise en ceuvre de remblais d'apport en matériaux noble possédant moins de 12%
de fines. Ces matériaux devront permettre d’obtenir les performances demandées dans le présent
CCTP. Si les matériaux mis en ceuvre ne permettent pas de les obtenir, I'entrepreneur aura a sa
charge leurs remplacements par des matériaux convenant, jusqu’a obtention des performances
requises. Il comprend également le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu d'emploi, le
déchargement, le compactage suivant les régles de I'art et le réglage du remblai.

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de laitier par couche compactées de 20 cm
d'épaisseur maxi. Les matériaux devront provenir de carriéres locales et agréées par la maitrise
d’ceuvre. Ce prix comprend la fourniture, le transport, le déchargement, le régalage, le compactage,
le nivellement et toutes sujétions pour une mise en ceuvre selon les régles de I'art.

Epaisseur de GNT 0/80 : 50 cm
Epaisseur de GNT 0/315: 30cm

Les résultats a obtenir sur la couche de fondation sont les suivants :
EV2 - 500 bars

EV2/EV1 L2

Objectif de densification g3, densité seche moyenne = 98,5 % de I'OPN

Les résultats a obtenir sur la couche de base sont les suivants :

EV2 - 800 bars

EV2/EV1 <2

Objectif de densification g3, densité seche moyenne > 97 % de 'OPN

La réalisation du corps de chaussée et le controle des travaux seront conformes a la norme NF P 98-
150

Mode de métré : au meétre carré

Position :  arréts de bus centre bourg (coté église et face église) + centre gare coté gare +
modification T.P.C.

4.4.4 Création de structure pour trottoir

Ce prix rémunére la constitution de cheminement piéton comprenant :

Aprés compactage des fonds de forme et avant réalisation des couches de forme et des structures,
I'entrepreneur fournira et mettra en ceuvre un feutre géotextile non-tissé de masse surfacique
supérieure ou égale a 240 g/m2 y compris les remontées latérales des lés sur 50 cm sous les
voiries.
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La fourniture et la mise en ceuvre de remblais d'apport en matériaux noble possédant moins de 12%
de fines. Ces matériaux devront permettre d’‘obtenir les performances demandées dans le présent
CCTP. Si les matériaux mis en ceuvre ne permettent pas de les obtenir, I'entrepreneur aura a sa
charge leurs remplacements par des matériaux convenant, jusqu'a obtention des performances
requises. Il comprend également le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu d'emploi, le
déchargement, le compactage suivant les régles de I'art et le réglage du remblai.

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de laitier par couche compactées de 20 cm
d'épaisseur maxi. Les matériaux devront provenir de carrieres locales et agréées par la maitrise
d’ceuvre. Ce prix comprend la fourniture, le transport, le déchargement, le régalage, le compactage,
le nivellement et toutes sujétions pour une mise en ceuvre selon les regles de I'art.

Epaisseur de GNT 0/315: 30 cm

Mode de métré : au métre carré
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.4.5 Piochage et reprofilage avec apport de laitier 0/20

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de remblais d'apport en matériaux noble
possédant moins de 12% de fines. Ces matériaux devront permettre d’obtenir les performances
demandées dans le présent CCTP. Si les matériaux mis en ceuvre ne permettent pas de les obtenir,
I'entrepreneur aura a sa charge leurs remplacements par des matériaux convenant, jusqu’a obtention
des performances requises. Il comprend également le chargement, le transport du lieu d'emprunt au
lieu d'emploi, le déchargement, le compactage suivant les régles de I'art et le réglage du remblai.

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de laitier par couche compactées de 20 cm
d'épaisseur maxi. Les matériaux devront provenir de carrieres locales et agréées par la maitrise
d’ceuvre. Ce prix comprend la fourniture, le transport, le déchargement, le régalage, le compactage,
le nivellement et toutes sujétions pour une mise en ceuvre selon les régles de I'art.

Epaisseur de GNT 0/20 : épaisseur variable

Mode de métré : au métre carré
Position : arréts de bus centre bourg face église, centre gare coté gare, centre gare face gare

4.5 REVETEMENTS DE SURFACE

4.5.1 Fourniture et mise en ceuvre d’enrobés 0/6

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, le déchargement, la mise en ceuvre et le compactage
d'enrobés a chaud y compris le raccordement (joint de bitume) sur les trottoirs et le grenaillage de
surface éventuel. Les enrobés proviendront de centrale de niveau 2. La réalisation du corps de
chaussée et le contréle des travaux seront conformes a la norme NF P 98-150.

Le BBSG sera conforme a la norme NF P 98-130.

Mode de métré : au métre carré
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.5.2 Fourniture et mise en ceuvre d’enrobés 0/10
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Ce prix rémunére la fourniture, le transport, le déchargement et la mise en ceuvre d’enrobés
0/10dosés a 150kg/m2. Cette position reprend également les travaux de reprise et le reprofilage de
la structure pour obtenir les épaisseurs voulues. Aucun prix supplémentaire ne pourra étre demandé
en vue d'une surconsommation éventuelle yc joints de rives.

La formulation du BBSG sera soumise a approbation a la maitrise d'ceuvre ainsi qu’au Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle.

Mode de métré : au métre carré

Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.5.3 Fourniture et mise en ceuvre de béton désactivé

Béton désactivée ép. 20 cm yc. Joint de dilatation en inox en L

Ce prix rémunére la réalisation d’'une couche de finition en béton désactivé de type Granulats

de Moselle

Appellation commerciale : Articimo Désactivé® Procédé EQIOM BETONS ou similaire

ARTICIMO DESACTIVE PSP 350 KG/M3 CEM III/A 42,5 N CE CP1 NF Dmax= 10 mm S3 P/RE + EA +
Fibres non structurelles - Formulation pompable sur 30 ml - Version piétonne

Caractéres complémentaires :
Type Echantillon EQIOM 3021, Entraineur d'air, Réducteur d'eau Plastifiant, Fibres polypropylénes -
Béton réputé pompable petite distance (30 ml).

= Spécificité des constituants

Ciment : CEM III/A 42,5 N CE CP1 NF de Lumbres de chez EQIOM Ciments conforme a la norme NF
EN 197-1

Granulats : Les sables 0/4 seront propres et de granulométrie continue. Les granulats seront
conformes en aspect et en couleur aux échantillons Egiom 3021 ou NS 107 vu a L'Atelier de
Montreuil. Le rapport gravillons sable (G/S) devra permettre d’obtenir un béton aspect désactivé.
Adjuvants : Utilisation obligatoire d’un entraineur d‘air dans le but d’'améliorer la résistance du
béton aux cycles GEL/ DEGEL et aux sels de déverglacage (air occlus : 3 a 6 %). Utilisation d'un
réducteur d'eau plastifiant dans le but d'améliorer les caractéristiques du béton et de faciliter sa mise
en ceuvre.

Eau : Elle doit étre propre et exempte d’'impuretés. Son dosage en fabrication doit étre constant afin
d’éviter des variations de plasticité, de résistance mécanique et de teinte. Le dosage en eau est défini
par le rapport eau/ciment (E/C) 0,4 < E/C < 0,55. La consistance du béton arrivé sur chantier
sera S2 ou S3, au cone d’Abrams (norme NF EN 206-1).

Additifs : Des fibres polypropylénes MICROFIBER 12 mm ou équivalent seront utilisées en lieu et
place du treillis non - structurel, empéchant le développement des fissures d{ au retrait plastique du
béton. Dosées a 600 grammes par m3, elles seront directement incorporées a la fabrication.

= Réalisation des planches d’essais

Des échantillons 30 x 50 seront réalisés au démarrage du chantier pour définir avec exactitude les
caractéristiques générales du produit.

Des prototypes 150 X 150 « in situ » seront réalisés avant le démarrage des travaux pour que la
maitrise d'ceuvre et d’ouvrage puissent valider la mise en ceuvre de I'entreprise, I'aspect, la teinte, les
granulats et leur dosage ainsi que le désactivant spécifique EQIOM spécialement mis au point pour ce
procédé : ARTISTAB

Ces planches seront étre conservées jusqu’aux bétonnages de maniére a vérifier visuellement la
conformité des matériaux.
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= Mise en ceuvre

Adapter et préparer le fond de forme a la classe de trafic.

Prendre en compte les conditions atmosphériques (pluie, vent fort, chaleur, température inférieure a
5°C...), la durée du transport, et le recours éventuel au pompage.

Humidifier la plate-forme ou interposer un film plastique entre le terrain et le béton.

Mettre en place le calepinage des profilés inox en L correspondant a I'épaisseur de béton désactivé
ou du profil de délimitation de I'emprise du dojo ou le coffrage ou des profils de guidage p.m.r. (Le
calepinage a entre autres, un role esthétique, facilite la mise en ceuvre et sert de joint de retrait).

La formulation de I'Articimo Désactivé® impose systématiquement I'apport de fibres synthétiques,
mais ne peut se substituer en aucun cas aux armatures de structure.

Préparer le matériel et vérifier son bon fonctionnement. Le Kit Outillage Articimo Désactivé® est
fortement conseillé.

L’Articimo Désactivé® nécessite I'application d’'un désactivant spécifique a la granulométrie du béton
préconisé.

Protéger les constructions environnantes avec un film plastique afin d'éviter les projections de béton
et de désactivant.

Appliquer sur le calepinage, un produit de protection (Type Pieri® VBA Protector) a la brosse, juste
avant le coulage.

Malaxer la toupie a grande vitesse a l'arrivée sur le chantier, jusqu'a homogénéisation du produit et
proscrire tout rajout d'eau.

Mettre en ceuvre le béton a la regle en éliminant les vagues et les aspects bosselés.

Talocher et lisser impérativement le béton pour fermer la surface du béton jusqu‘a ce que les cailloux
ne soient plus apparents et que vous ayez obtenu un aspect glacé.

Attendre la phase de durcissement du béton et pulvériser le désactivant uniformément sur le béton
mat de facon réguliére.

Baliser les bords pour éviter I'acces aux intrus et éviter toutes traces de roues, de pattes d'animaux
et de pas de piétons.

Effectuer le lavage au jet haute pression entre 24 a 48 heures maximum afin d’éliminer le désactivant
et la laitance, de maniere a découvrir la partie supérieure des granulats. Penser a faire un test au
préalable sur une petite surface. Puis rincer abondamment jusqu'a ce que I'eau soit claire en évitant
de polluer les zones déja désactivées.

Sciage des joints (si nécessaire) entre 6 et 48 heures tous les 25m2, aprés le bétonnage en fonction
des caractéristiques du béton et des conditions climatiques. Dans le cas d'un calepinage, le sciage
n‘est pas obligatoire si les surfaces sont bien dimensionnées.

L’Articimo Désactivé® ne prendra son aspect définitif qu’apres deux a trois mois environ.

Ce poste comprend également la protection de surface

IDEAL SEALER REGULAR (conso. 1 litre pour env. 5m2). Résine de protection des sols béton : Ravive
les couleurs, protége et facilite le nettoyage. Aspect mouillé permanent.

La mise en ceuvre du béton devra étre réalisée selon le projet de nivellement et de calepinage
d'incrustation des pavés ou dalles de rives.

Mode de métré : au meétre carré
Position : Ensemble des 4 arréts de bus

4.5.4 Raccord en enrobés sur RD

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, le déchargement et la mise en ceuvre d’enrobés
0/10dosés a 150kg/m2. Cette position reprend également les travaux de reprise et le reprofilage de
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la structure pour obtenir les épaisseurs voulues. Aucun prix supplémentaire ne pourra étre demandé
en vue d'une surconsommation éventuelle yc joints de rives.

La formulation du BBSG sera soumise a approbation a la maitrise d'ceuvre ainsi qu’au Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle.

Mode de métré : au métre carré
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.5.5 Asphalte L :30 cm devant quai bus

Ce poste rémunere |'application d‘asphalte approvisionné dans des seaux, brouettes, dumpers, du
malaxeur de transport au lieu d'application. Une équipe comprend, hormis le chauffeur qui est
généralement chargé du remplissage des seaux, au moins un compagnon applicateur, un verseur et
un ou plusieurs porteurs en fonction de la distance entre le camion et le lieu d‘application.
L'application proprement dite de I'asphalte est réalisée a l'aide : B d’'une planche a pur ou d'une
raclette en bois (planche munie d'un manche) pour les asphaltes purs. B d'une raclette ou d'une
palette en bois pour les asphaltes sablés. B d’une palette en bois pour les asphaltes gravillonnés. Le
portage de l'asphalte du malaxeur de transport au lieu d’application peut entrainer une décantation et
un refroidissement du matériau. Ces inconvénients peuvent étre évités en utilisant des moyens de
manutention appropriés tels que malaxeurs de chantier, brouettes calorifugées ... La chute de
température seule, ainsi observée, peut étre compensée par 'augmentation de celle du porteur, dans
le respect des préconisations liées a la formule.

Mode de métré : au métre carré
Position : Ensemble des 4 arréts de bus

4.6 ASSAINISSEMENT

4.6.1 Avaloir 500*500

Fourniture et pose de regard avaloirs avec grille fonte siphonné 500*500 y compris raccordement inf.
5 m sur réseau existant par piquage

Mode de métré : a l'unité
Position : arréts de bus centre bourg coté et face église ; centre gare coté gare.

4.6.2 Remise a niveau d'ouvrage

Remise a niveau des éléments de visite sur I'emprise du chantier

Mode de métré : fft
Position : Ensemble des 4 arréts de bus + modification T.P.C.

4.6.3 Adaptation ouvrage hydraulique et renforcement D.O.

Remise a niveau des éléments de visite sur 'emprise du chantier

Mode de métré : fft
Position : arrét de bus centre gare face gare
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4.7 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

4.7.1 Signalisation horizontale

4.7.1.1 Passage piétons
Fourniture et pose de résine a chaud pour le marquage du passage piéton.
Mode de métré : au métre carré vide pour plein

Position : Ensemble des 4 arréts de bus

4.7.1.2 Marquage pododactiles

Ce poste rémunere la fourniture et la pose de marquage pododactile préfabriqué (sur enrobés)
ou pavés (sur pavage et dallage) selon la norme NF.P.98 351.

Il comprend notamment le nettoyage et le séchage du support, la fourniture et mise en ceuvre de
marquage préfabriqué ou la pose de pavés, le balayage et toutes sujétions de bonne fin.

La bande SRU sera fabriquée en usine, en résine méthacrylate souple non jaunissante, type DPNU,
préte a poser et conforme a la Norme NFP 98-351. Elle sera composée de dioxyde de titane,
d'additifs et de charges minérales. La bande aura une longueur de 90 cm, une largeur de 42 cm et
une épaisseur de 2mm. Les plots, régulierement disposés, auront une épaisseur de 5 mm pour un
diameétre de base de 25 mm et pourront posséder un témoin d'usure.

Ce marquage a protubérances, a semelle souple et antidérapante, a pour fonction d'éveiller la
vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées piétonnes sur le domaine
public.

Les bandes sont a stocker a plat en évitant les chocs, et a I'écart de toute source de chaleur.

Les rails de guidage seront des bandes synthétiques nervurées d'une largeur de 17,5cm et d'une
épaisseur moyenne de 5mm, le coloris sera choisi par le maitre d'ouvrage.

Le support devra étre propre et sec, débarrassé de toute matiere non adhérente telle que poussiéres,
gravillons, huiles et autres hydrocarbures. Une couche de résine méthacrylate sera appliquée sur le
support nettoyé, la bande podotactile sera posée en commencant par une extrémité et appliquée
progressivement sur le lit de pose afin de ne pas laisser de vide d'air. Il faudra laisser sécher
complétement avant la mise en service.

La bande SRU est blanche et pourra étre teintée.

La colle devra étre mélangée avec un agitateur électrique juste avant emploi.

L'application se fera a l'aide d'une raclette crantée afin d'obtenir une couche réguliere et homogéne
de la colle.

La bande podotactile sera ensuite positionnée en évitant toute occlusion d'air. Il faudra s'assurer de
la présence de colle sur les bords et les angles.

Par temps froid (T<10° et au T sol<5°), il faudra réchauffer le support au chalumeau et chauffer la
bande podotactile afin d'augmenter sa souplesse.

Le rail de guidage sera collé sur I'enrobé avant la mise en ceuvre de résine coloré autour si tel est le
cas. Une proposition de I'entreprise pourra étre formulée lors de I'application de ce produit car il
existe plusieurs formes de bandes de guidage.
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pose éventuelle largeur de BEV

au dela de 5 cm selon la norme : e
de vue de bordure NF.P.98 351 dispositif d'éveil

Mode de métré : au metre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus

4.7.1.3 Pictogramme handicapé

Fourniture et pose de marquage pictogramme handicapés préfabriqués.

Mode de métré : a 'unité
Position : Ensemble des 4 arréts de bus

4.7.1.4 Ligne jaune thermoplastique

Fourniture et pose de marquage arrét de bus
-Bande de repére bleu larg. ; 6.00cm long 20cm sur quai bus repére handicapé

-Pictogramme handicapé (préfabriqué)
-Ligne jaune thermoplastique marquage arrét

Suivant schéma ci-dessous :

AIRE DE DEBARQUEMENT TYPE EN PLEINE VOIE

-1

quai: 15.00 m 5.00 m a 10.00 m

Poteau d'arrét

D
e 3.00 m & 5.00m
Echelle X4 | |
SR
1.50 2.00 2.00
P i 7.00 A N -
e B 1 2
‘ g ,’ 1 \ a - ~, ]
i e } =
. AL —
| g < oy —
g 8l ! - ]
o} ° Eandef de vigilance Bande de vigilance si
porte avant Ht bordure > 26cm ; )
| — |

17.00 m

m
00
10.00m

Mode de métré : au meétre linéaire
Position : Ensemble des 4 arréts de bus
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4.7.1.1 Ligne parking résine

Mode de métré : a 'unité
Position : Ensemble des 4 arréts de bus

4.7.1.2 Ligne parking quartz

Le support devra étre propre et sec, débarrassé de toute matiere non adhérente telle que poussiéres,

gravillons, huiles et autres hydrocarbures.

Le liant coloré mélangé au durcisseur en poudre sera appliqué a l'aide d'une raclette crantée (1,5 kg

a 2,5 kg/m2 selon la nature du support).

Les quartz seront ensuite immédiatement projetés (3 kg a 3,5 kg/m2). L'excédent de quartz sera

balayé apres polymérisation compléte du revétement.

Mode de métré : a l'unité
Position : Arréts de bus Gare c6té gare

4.7.2 Signalisation verticale Gamme normale classe 2

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de panneau de signalisation routiére conforme a

la législation en vigueur et a la demande du Maitre d'Ouvrage.

Ce poste rémunére également la fourniture et pose de support cylindrique avec chapeau plat
aluminium a son sommet diam 60 *2.5 comprenant la réalisation d’'un massif béton coulé en place
de 40 cm * 40 cm * 40 cm avec fourreau de blocage afin de faciliter son remplacement. La

hauteur sous panneau sera de 2.20 m.

Y compris les supports circulaires, les massifs de fondation, le béton de scellement ainsi que toutes

sujétions de bonne fin.

4.7.2.1 Panneaux C20a
Mode de métré : a 'unité
Position : Ensemble des 4 arréts de bus
4.7.2.2 Panneau B M9h
Mode de métré : a 'unité
Position : Ensemble des 4 arréts de bus
4.7.2.3 Panneau AB4

Mode de métré : a 'unité
Position : Ensemble des 4 arréts de bus

Indice 0

63/75

(CCTP)



COMMUNE D'AUDUN LE ROMAN
Arréts de bus (CCTP)

4.7.2.4 Balise auto relevable J5

Mode de métré : a 'unité
Position : Modification T.P.C. Centre Gare

4.7.3 Mobilier urbain

4.7.3.1 Potelet ht 1.20 ml diam 89

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, le déchargement et la pose de potelet hauteur hors sol
1.20 m, diamétre 89 Modéele 40 5240 de chez SINEU GRAFF ou similaire. Ce potelet est composé d’un
tube d‘acier sur lequel un chapeau en fonte d’aluminium est rapporté mécaniquement. RAL 9010 et
9017. IIs seront scellés dans un massif béton profondeur 350 mm* 350 mm.

Mode de métré : a I'unité
Position : Centre bourg (face église et coté église) + Centre gare (coté gare)

4.7.3.2 Croix de Saint André | :1.50 ml diam 89

Ce prix rémunére :

- La fourniture et la pose par scellement sur plot béton hors gel de bornes thermo laqué en acier
galvanisé a chaud,

- le pré percage de tous les éléments, toutes visseries inox et cache boulon inviolable.

- toutes sujétions d’exécution.
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Caractéristiques :

- Barriére de ville type panneaux Saint André-Damocles de chez V.H.M. ou similaire thermo laqué en
acier galvanisé.

- Dimensions : longueur 1.50ml.

- RAL a confirmer sur le chantier avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Mode métré : a 'unité
Position : Centre bourg (face église et coté église) + Centre gare (coté gare)
4.7.3.3 Repose de bancs

Ce prix rémunere la repose des bancs précédemment déposés. Ils seront scellés dans un massif
béton profondeur 350 mm* 350 mm.

Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg coté église

4.7.3.4 Repose de bornes entreposés

Ce prix rémuneére la repose des bornes précédemment déposés. Ils seront scellés dans un massif
béton profondeur 350 mm* 350 mm.

Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg coté église)

4.7.3.5 Repose de la poubelle entreposés

Ce prix rémunére la repose de la poubelle précédemment déposés. Elle sera scellée dans un massif
béton profondeur 350 mm* 350 mm ;

Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg coté église

4.7.3.6 F et P Assis et Débout

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de bancs type ALDE de chez G.H.M. ou similaire, la
réalisation des massifs et son scellement.
ligne ALDE

assis debout

Ensemble en bois certifig, |4
fonte et acier peints

272 . Design C. Planchais “”
238 1500 =
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Caractéristiques :
- Pietement fonte / - Bois Exotique traité lasure

- Dimensions : ht 814 mm - Prof : 272 mm — L : 1500 mm

Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg coté église et Centre Gare coté gare

4.7.3.7 F et P de poubelle

Ce prix rémuneére la fourniture et la pose de poubelle REF 200557N de chez Sineu Graff ou similaire,
la réalisation des massifs et son scellement.

Caractéristiques :
- Capacité 44 litres

- Corps de la corbeille en bois exotique rainuré et traité d'épaisseur 25 mm
- Socle et ossature en acier et finition peinture
- Verrouillage automatique et ouverture par clé spéciale

Mode de métré : a 'unité
Position : Ensemble des 4 arréts de bus

4.7.3.1 Repose du panneau d’information historique

Ce prix rémunére la repose du panneau présent sur site, y compris le nettoyage et la réalisation de
massifs de fondation dimensionnées pour assurer le contreventement de la structure.

Mode de métré : a I'unité
Position : Centre bourg face église
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4.8 ECLAIRAGE PUBLIC

4.8.1 Fouille en tranchée comprenant

Ce prix rémunére l'exécution des terrassements en tranchées en tout terrain, pour la pose de
fourreaux, cables ou canalisations.

Il ne sera considéré qu'une nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction, de
profondeur des fouilles et la nature du terrain y compris roche, sable, gravier, etc. ... Les
terrassements dans chaussée existante se feront aprés découpage soigné du revétement de surface.

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente réguliere. Il devra également étre
purgé des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun point saillant
ou les tuyaux pourraient se trouver a faux.

Tous les acces utiles aux propriétaires riverains seront maintenus en tout temps, par |'établissement
de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages nécessaires qui seront exclusivement a la
charge de I'entrepreneur, lequel sera en outre tenu de satisfaire aux réglements de police.

L'Entrepreneur sera responsable de tous éboulements qui pourront survenir de tous les dommages
que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics ou privés, canalisations
de toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie publique par le fait et a I'occasion
des travaux.

Il prendra d'autre part a sa charge toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles
et a I'évacuation des eaux susceptibles de géner la pose des canalisations et I'exécution des ouvrages
divers.

Fourniture et pose de gaine TPC y/c accessoires
Ce prix rémuneére la fourniture et la mise en ceuvre de fourreau TPC pré-aiguillé ou de fourreau PVC
pour réseau secs compris calfeutrement et toutes sujétions, raccordements aux extrémites.

Les gaines posées en attente seront bouchonnées a leurs extrémités par un bouchon PVC. Les
extrémités seront repérées avec précision par des piquets bois qui seront repérés sur les plans de
récolement.

Gaine T.P.C. 63 mm et grillage avertisseur
Cable et cuivre nu 25 mm2
Fourniture et pose de cable éclairage public 4¥16 mm2

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de céble électrique pour éclairage public sous gaine TPC.
Ce cable sera de type U 1000 RO2V avec conducteurs en Cu isolés au PVC de section 4 x 6 mm2.

Mode de métré : au meétre linéaire.

4.8.2 Raccordement au réseau d'éclairage public

Mode de métré :au forfait

4.8.3 Chambre 500x500 yc tampon fonte

Mode de métré : a l'unité
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4.8.4 Fourniture et pose d’ensemble d’éclairage

Ensemble composé d’un projecteur LED type DEMON Istanium 39W (pour 2 ensembles ou 84w si 1
ensemble) ou similaire, CL1 IP66 IK10 4000K alim 525mA, équipé d’une optique spécifique passage
piétons AG, structure en fonte aluminium, diffuseur en verre transparent plat. Projecteur monté sur
bride de fixation ALF1 pour mét cylindro-conique de 5M entraxe 200x200mm. RAL pour I'ensemble
au choix du maitre d’ouvrage. Protection en pied de mat par boitier CL2.

Ce prix comprend :

le levage a I'aide de I'’engin adapté,

le réglage en altimétrie et en verticalité,
le calage au mortier, la boulonnerie,

Ce poste rémuneére également les terrassements pour le massif de fondation des candélabres ht feux
4.50 m, I’évacuation des déblais en décharge, le massif de fondation en BA dosé a 350 kg de ciment
par m3 de béton et adapté a la hauteur du candélabre et a 'encombrement disponible au sol , les
tiges d’ancrage soudées, scellées et calées a — 10 cm du sol fini, les boulons, les gaines pour le
passage des cables et de protection en acier peint fixée sur les tiges de scellement (hauteur mini 1
m) jusqu’a la mise en place des candélabres y compris toutes sujétions de bonne fin.
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Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg coté église et face église

4.8.5 Repose des bornes lumineuses

Ce poste rémunére la remise en état des bornes existantes, le sablage et la peinture de ces demniers.
Ainsi que le massif et branchement de ces derniers avec les protections électriques adéquates.

Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg coté église

4.8.6 Vérification par un organisme agrée

Ce prix rémunere les frais de contrble électrique du réseau d’éclairage public par un organisme agréé
extérieur suivant les normes en vigueur, y compris les résultats des mesures effectuées et les
certificats de conformité, les essais pour la vérification du bon fonctionnement, la mise en service et
toutes sujétions.
Les essais sur le réseau d'éclairage concernent :

les essais sur les cables avec vérification des chutes de tension,

les vérifications des valeurs de terre conformément aux normes en vigueur.
Les essais de réception pour I'éclairage public seront faits suivant I'article 16 du fascicule 36 du
C.C.T.G./ Travaux.

Mode de métré : au forfait
Position : Centre bourg coté église et face église

4.9 ESPACE VERT

4.9.1 Mise en place terre végétale

Cette prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de terre végétale amendée rapportée
pour les espaces verts sur une épaisseur de 50 cm, répondant aux prescriptions mentionnées dans le
CCTP, y compris le désherbage préalable si nécessaire, le coltinage a pied d’ceuvre, le régalage et les
réglages définitif.

Un travail superficiel de la terre sera exécuté avec une roto-béche sur un terrain sec et ressuyé, sur
profondeur de 10 cm et sur toutes les surfaces a planter.

L'engazonnement proprement dit sera réalisé a raison de 30 g/m2, manuellement sur les surfaces de
faible largeur et par tout moyen mécanique sur les autres surfaces, a condition que le dosage et la
répartition homogene des graines soit respectés.

Mode de métré : au métre carré
Position : Centre bourg face église + coté église + Centre gare coté gare
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4.9.2 Pyrus Calleryana Chanticleer 18/20

Ce prix rémunére a |'unité :

La fourniture et plantation d‘arbres répondant aux prescriptions mentionnées dans ce CCTP, y
compris I'amélioration de la terre végétale, la mise en place de tuteur si nécessaire, la garantie de
reprise des végétaux durant un an apres réception des travaux d’Espaces Verts.

Est également comprise |'assistance au Maitre d’Ouvrage pour assurer la meilleure pousse durant la
garantie.

L'arbre présentera un f(t cylindrique et droit, sans branche basse sur au moins 3,00 m, se
prolongeant dans le houppier pour former la fleche ou axe principal dominant. Les crosses de
refléchage ou de recépage trop marqué ne sont pas acceptées. Les branches latérales sont réparties
tout autour de l'axe, espacées régulierement et de vigueur équivalente entre elles. Les branches
disposées en verticilles importants et non espacées sur l'axe ne sont pas acceptées. Le rapport
hauteur de tige sur diametre au collet (H/D) doit étre compris entre 60 et 80 (diametre au collet
entre 5 et 6,5 pour 4 m de hauteur). Les arbres tiges non fléchés ne sont acceptés que pour les
especes greffées en téte ou pour des especes a port naturellement étalé. Les lots doivent étre
homogeénes en hauteur totale, hauteur sous couronne, circonférence et structure du houppier.

Les chargements et déchargements des arbres en motte devront étre réduits au strict minimum. Ces
opérations seront réalisées avec un matériel approprié : camion avec grue ou chargeur de puissance
adaptée (les mini-chargeurs sont interdits). L'entrepreneur devra utiliser impérativement un systeme
de manutention qui ne sollicite pas la motte, soit deux griffes ancrées dans la motte ou la protection
et reliées a une bande de toile fixée au tronc faisant office de balancier.

L'arbre sera positionné dans le trou de facon a situer le collet au niveau du sol, le tronc sera bien
vertical et aligné par rapport aux autres. L’entrepreneur devra tenir compte d’un éventuel tassement
de la terre pour positionner I'arbre. Une cuvette sera réalisée au pied de |'arbre pour recevoir une
partie de I'eau d'arrosage. Un plombage sera effectué dés la plantation terminée a raison de 150
litres d'eau par arbre.

A l'issu des travaux de plantation, soit au plus tard au ler mai suivant la période de plantation, un
constat de mise en place des végétaux sera effectué contradictoirement entre I'entrepreneur et le
maitre d’ceuvre. Ce constat marque le début de la période de « parachévement » au cour de laquelle
sera établi le constat de reprise de végétation. Ce dernier devra étre établi entre le 15 ao(it et le 15
octobre de I'année de plantation. Le constat de reprise marque |'achévement des prestations de
plantation. Il est complémentaire du constat de mise en place et des contrbles effectués en cours
d’approvisionnement de chantier. Le contr6le des plantations et le constat de reprise ont pour objet :
- d'effectuer le décompte quantitatif des végétaux - le choix de végétaux a remplacer - vérifier la
pose des attaches, tuteurs etc... - Vérifier la conformité des espéces, variétés et cultivars - Estimer le
taux de reprise Seront considérés comme non repris : - Les végétaux morts, endommagés,
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dépérissant - Les végétaux fortement altérés, rachitique, rameaux et charpentiére dépérissant -
Mauvais état sanitaire - Fléche cassée ou morte pour les coniféres - Les végétaux, arbres, arbustes,
baliveaux, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont morts Cette réception fixe la date de départ du délai
de garantie relatif aux plantations, délai considéré jusqu’a la fin des travaux de confortement. La
garantie est estimée en pourcentage du prix de fourniture des végétaux. Pendant le délai de garantie,
I'entrepreneur effectue les travaux de confortement et est responsable de la bonne végétation. Il
remplace les plants morts, manquants, mutilés ou déplantés. Ces remplacements ne donnent pas lieu
a paiement. Un constat de remplacement est effectué au plus tard le ler mai de la période de
garantie. Un nouveau constat de reprise est effectué entre le 15 aolt et le 15 octobre de la période
de garantie. A lissu de cette réception, les végétaux non repris devront étre remplacés par
I'entrepreneur, a ses frais. Le remplacement des végétaux non repris devra étre effectif avant le 31
décembre courant. Un constat de parfait achévement sera alors établi et donnera, si les réserves sont
levées, la fin du délai de garantie. Au terme de la garantie de reprise, tous les végétaux prévus
initialement dans le marché devront étre présents et en bonne santé.

Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg face église + coté église + Centre gare coté gare

4.9.3 Tuteurage quadripode

Ce prix consiste a réaliser un tuteurage type quadripodes.

Les tuteurs seront en bois résineux ronds ou carré, écorcés et auront une hauteur totale de 3 m et un
diameétre de 8 cm. IIs seront épointés et traités a coeur en autoclave. Les tuteurs montrant des
nceuds de plus de 4 cm ou éclatés seront refusés. Le tuteurage quadripode sera constitué de 4
tuteurs reliés les uns aux autres par 8 planches en bois de résineux boulonnés sur les tuteurs. Aprés
la mise en place de I'arbre, les tuteurs seront enfoncés verticalement en dehors de la motte et a 1,80
m hors sol, 1,20 m dans le sol. Ils seront positionnés en carré a 0,50 m minimum du tronc de |'arbre.
Le manchon de protection du tronc réalisé en toile de jute ou en matériau synthétique.

Mode de métré : a I'unité
Position : Centre bourg face église + coté église + Centre gare cOté gare
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4.9.4 Biache biodégradable

Ce prix rémunére :

- la fourniture de bache biodégradable

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de paillage écorce de type mulch sur 10cm
d’épaisseur minimum
- toutes sujétions d’exécution.

Remargue : les caractéristiques du produit, et un échantillon, seront a présenter au maitre d’ceuvre et
au maitre d'ouvrage pour agrément. Le broyage de bois est accepté sous réserve d'un calibrage fin et
régulier.
Le paillis en broyat de bois doit étre constitué de bois vivant broyé en morceaux de dimensions
comprises entre 40 et 80 mm. Le bois est exclusivement celui de feuillu indigene et ne doit pas étre
broyé depuis plus d’un mois.
L'Entrepreneur titulaire fournit au maitre d'ceuvre, pour accord, une fiche technique décrivant le
produit et précisant

-le nom et I'adresse de I'Entrepreneur titulaire d'élagage qui a fourni le bois,

-les essences utilisées et les pourcentages approximatifs de chacune d'entre elle

Mode de métré : au métre carré
Position : Centre bourg face église + coté église + Centre gare coté gare

4.9.5 Rosier paysage

Ce poste rémunére la fourniture et plantation de rosiers en conteneur acclimatées a la région de
plantation durant au moins 2 périodes de végétation y compris le transport sur le chantier, le
stockage en condition adéquates sur le lieu de plantation, tous les soins préliminaires en pépiniére, la
taille des branches et la préparation de la motte, I'ouverture des trous de plantation avec un diametre
supérieure de 20 cm au diamétre du conteneur, la plantation, le remblayage et le compactage, la
confection d'une cuvette d'arrosage, l'arrosage, toutes fournitures, main d'ceuvre et sujétions.

A lissu des travaux de plantation, soit au plus tard au ler mai suivant la période de plantation, un
constat de mise en place des végétaux sera effectué contradictoirement entre I'entrepreneur et le
maitre d’ceuvre. Ce constat marque le début de la période de « parachévement » au cour de laquelle
sera établi le constat de reprise de végétation. Ce dernier devra étre établi entre le 15 ao(t et le 15
octobre de I'année de plantation. Le constat de reprise marque I'achévement des prestations de
plantation. Il est complémentaire du constat de mise en place et des contréles effectués en cours
d’approvisionnement de chantier. Le contrdle des plantations et le constat de reprise ont pour objet :
- d'effectuer le décompte quantitatif des végétaux - le choix de végétaux a remplacer - vérifier la
pose des attaches, tuteurs etc... - Vérifier la conformité des espéces, variétés et cultivars - Estimer le
taux de reprise Seront considérés comme non repris : - Les végétaux morts, endommagés,
dépérissant - Les végétaux fortement altérés, rachitique, rameaux et charpentiére dépérissant -
Mauvais état sanitaire - Fléche cassée ou morte pour les coniféeres - Les végétaux, arbres, arbustes,
baliveaux, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont morts Cette réception fixe la date de départ du délai
de garantie relatif aux plantations, délai considéré jusqu’a la fin des travaux de confortement. La
garantie est estimée en pourcentage du prix de fourniture des végétaux. Pendant le délai de garantie,
I'entrepreneur effectue les travaux de confortement et est responsable de la bonne végétation. II
remplace les plants morts, manquants, mutilés ou déplantés. Ces remplacements ne donnent pas lieu
a paiement. Un constat de remplacement est effectué au plus tard le ler mai de la période de
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garantie. Un nouveau constat de reprise est effectué entre le 15 ao(t et le 15 octobre de la période
de garantie. A lissu de cette réception, les végétaux non repris devront étre remplacés par
I'entrepreneur, a ses frais. Le remplacement des végétaux non repris devra étre effectif avant le 31
décembre courant. Un constat de parfait achévement sera alors établi et donnera, si les réserves sont
levées, la fin du délai de garantie. Au terme de la garantie de reprise, tous les végétaux prévus
initialement dans le marché devront étre présents et en bonne santé.

Type Bassino kormixal ; Coral drift Meidrifora ; Emera Noatraum ; Lac rose Korimro, Peach drift
Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg face église + coté église + Centre gare coté gare

4.10 DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTES

4.10.1 Recollement et dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra fournir conformément au CCAP et au CCTP, les documents
représentants les ouvrages "tels que construits" et notamment :

— un ou des plans cotés portant indication des cotes de voiries, pentes, nature des
revétements, bordures etc...

— un ou des plans cotés portant indication des canalisations d'assainissement avec cotes
des tampons, avaloirs et des fil d'eau de ces regards, avaloirs, points de raccordement

— un ou des plans cotés portant indication des canalisations d’eau et des divers éléments de
fontainerie

— I'ensemble des plans de détail et les notices explicatives nécessaires au fonctionnement
et a la maintenance des ouvrages et équipements installés en 3 exemplaires dont 1
original.

— des plans cotés séparés (plans a I'échelle 1/200%™ et 1/50°™ pour les détails d'ouvrages)
portant indication des caractéristiques des réseaux divers avec la profondeur et le
repérage par triangulation des gaines et de l'implantation des chambres de tirages et
autres coffrets, candélabres, bornes et armoires.

— les plans de masques des chambres et les présentations conformes aux dispositions des
services concessionnaires sur le fond de plan de bornage du géométre de I'opération.

— I'ensemble des plans de détail et les notices explicatives nécessaires a I'exploitation et a
la maintenance des ouvrages.

— les rapports des essais électriques et d’éclairement.
— les PV de tous les essais réalisés dont le Consuel.

Les plans de récolement seront établis pour chaque réseau sur des plans séparés conformément aux
prescriptions des Services Gestionnaires des réseaux.

Les repérages des points particuliers seront fournis en coordonnées (X.Y.Z.} dans les mémes
références que le plan topographique du géométre.
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Les plans de récolement ne pourront avoir une échelle inférieure au 1/500°™ (de préférence
1/2008me),

Les plans voirie comporteront I'indication des endroits ol ont été effectués les essais de compactage
avec les valeurs obtenues en fonction des couches et structures concernées.

Le prix comprend également le relevé et le nivellement des ouvrages avec triangulation des ouvrages
et piéces spéciales et le rétablissement des limites de propriétés contradictoirement avec les
propriétaires si nécessaire.

Les plans assainissement et eau potable comporteront les caractéristiques des tuyaux ( sections,
nature et classe), les regards et ouvrages annexes rattachés en plan dans les systemes des
coordonnées LAMBERT et en altimétrie dans le systeme I.G.N. normal, le repérage des ouvrages
cachés, des branchements avec des distances par rapport aux ouvrages apparents, les
renseignements pour les traversées spéciales, les plans, coupes, élévations des ouvrages spéciaux.

Tous les plans devront étre fournis en 3 exemplaires dont un sur support informatique a partir du
logiciel AUTOCAD derniere version, le cot de leur établissement fait partie des sujétions de
I'entreprise. La remise de ces plans au Maitre d'Oeuvre conditionne la signature du P.V. de réception.
Ces documents seront établis suivant les indications fournies par les services concessionnaires a qui
seront remis les réseaux.

Il est précisé que les levers de ces réseaux devront étre réalisés fouilles ouvertes et fournis
également en éléments ou en informations numériques dans le format désigné par le Maitre
d'Ouvrage et ces levers devront étre effectués par un Géométre - Expert, Membre de I'Ordre, qui

confirmera ainsi qu'ils ont bien été exécutés fouilles ouvertes.
Le prix prévu pour ce poste dans le marché devra comprendre la rémunération afférente a ces levers.

Mode de métré : au forfait

4.11 VARIANTE OBLIGATOIRE N°1

4.11.1 Plus-value au poste 8.5 pour F et P des bornes lumineuses LED 25 W 4000 K

B

160
-

1000

Appareil LED a lumiére directe radiale.

Indice 0 74/75

(CCTP)



COMMUNE D'AUDUN LE ROMAN
Arréts de bus (CCTP)

Corps en aluminium extrudé. Diffuseur en plastique polycarbonate transparent anti-UV, anti
vandalisme, avec une résistance a l'impact de 40 Joules. Téte optique en aluminium coulé sous
pression. Bloc optique noir pour le contréle de la luminance. Source totalement masquée grace a
I'anneau en aluminium brillant.

LED Chip on Board a haut rendement Ra84.

Doté de tiges de scellement pour I'attache au sol.

Alimentation électronique intégrée. Boitier du pilote avec connecteurs étanches.

220-240V 50/60Hz

Mode de métré : a l'unité
Position : Centre bourg coté église

“Lu et Accepté”

Par le ou les Entrepreneur(s) soussigné(s),

Fait a

Le
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