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Ville d’AUDUN LE ROMAN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Mise en service d'une réserve d'eau pour la défense contre les incendies Rue de la libération

1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent document concerne la description des travaux de réalisation d'une défense incendie d’un
volume de 120 m3 Rue de la Libération. S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera par écrit au Maitre
d’ceuvre les documents complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables a
I'établissement de son offre. Réponse sera alors faite a I'ensemble des soumissionnaires par écrit.

Dans le cas ou I'entreprise du présent marché redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs

intervenants, elle assurera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait
achévement de la totalité des ouvrages.

1.2 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.2.1 Présentation du projet — Découpage en lots

Les travaux comportent une seule tranche sans options

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le phasage devra étre optimisé en anticipant les
différentes interventions. Ceci afin d’éviter les temps de latence. Les voies d’accés au chantier seront
remises en état de maniere identique a I'existant.

1.2.2 Consistance des travaux

Ils devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées dans le présent document et suivre la
présentation du C.D.P.G.F.

Toute modification, qui leur paraitrait susceptible d’améliorer la qualité des travaux ou I'économie du
projet, sera chiffrée en variante en dehors de la proposition de base.

Les prestations comprennent :

- Terrassements, Evacuation des déblais,

- Fourniture et pose d’un rétention de120 m3 étanche,

- Mise en place des accessoires réglementaires pour le S.D.1.S,
- Remise en état du site et réfection de voirie

Avant d'intervenir I'entreprise vérifiera les accés au chantier et prendra toutes ces dispositions pour
dégrader le moins possible I'existant. En fin de chantier I'entrepreneur remettra en état le site.

Elle prendra toutes les précautions nécessaires pour la protection des lignes électriques
aériennes a proximité des travaux.

Les prestations devront comprendre au minimum :

- Les plans de détails de mise en ceuvre des ouvrages de chantier,
- Les études d’exécution et plans de calepinage,
- La fourniture et pose des ouvrages tels que définis au descriptif,
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- Les prototypes et échantillons a présenter impérativement au Maitre d'ceuvre,

- Les essais hydrauliques, mécaniques, et physiques des ouvrages,

- La protection des ouvrages,

- Les frais d'énergie relatifs au présent marché pour les besoins du chantier,

- Le nettoyage, le chargement et I'évacuation a la décharge publique des gravois ainsi que tous les
produits de démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent
marché,

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au
descriptif mais qui sont indispensables pour une exécution compléte d'ouvrages conformes aux
normes frangaises et D.T.U. en vigueur,

- Les blindages, installations nécessaires a la sécurité et a la protection des travailleurs.

Il est stipulé qu’aucun supplément de son prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les
renseignements, dont I'entrepreneur s'était entouré, étaient inexacts ou incomplets.

1.3 DONNEES ET HYPOTHESES DE BASE

1.3.1 Données

1.3.1.1 Localisation du site

Le projet est situé Rue de la Libération

Ouvrages existants

Les travaux auront lieu dans un contexte urbanisé. L'entrepreneur devra donc veiller a ne pas porter
atteinte au bati existant, aux édifices publics, aux tiers et plus généralement a tout I'environnement
du chantier.

De plus I'entrepreneur veillera, lors de ces travaux, a ne pas porter atteinte aux réseaux aériens
et souterrains existants (cables et canalisations diverses). Les frais de remise en état ou les pertes
d’exploitation seront a la charge de I'entrepreneur.
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1.3.1.2 Sondages
Les sondages des réseaux existants sont a la charge de I'entrepreneur.

La déclaration de travaux a été réalisé par la maitrise d'ceuvre sous le N° 2015100902510D0D
Les réseaux sensibles ont été géo détectés (plan géo référencement en annexe)

1.3.2 Interfaces avec les intervenants extérieurs

1.3.2.1 Maitre d’ouvrage

Commune d’AUDUN LE ROMAN
7A place du Général de Gaulle
54560 AUDUN LE ROMAN

2 03.82.21.60.23
g 03.82.21.58.70
urbanisme.audunleroman@orange.fr

1.3.2.2 Maitre d’ceuvre

GIRARD ETUDES

10 Rue des Hortensias
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES

Z': 09.52.77.97.90
Mail : contact@girardetudes.fr

1.3.2.3 Coordonnateur SPS

La coordination sécurité sera définit ultérieurement

1.4 AGREMENT DES ENTREPRISES

Les Entreprises devront pouvoir justifier des qualifications correspondant aux travaux a réaliser sous
peine de voir leur marché annulé a leurs torts exclusifs si elles ne peuvent fournir les certificats
correspondants.

Les Entreprises devront de plus pouvoir justifier des agréments auprés des Services Concessionnaires
directement ou par leur cotraitant ou sous-traitant,

Les Entreprises devront fournir au Maitre d’oeuvre les justificatifs nécessaires. En cas de non
agrément, I'Entrepreneur devra, a ses frais, faire appel a un sous-traitant qualifié sans prétendre a
aucune indemnité.
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1.5 ADAPTATIONS TECHNIQUES

La réponse au dossier de base est obligatoire. Les offres variantes ne sont pas admises.

1.6 PLAN D'ASSURANCE QUALITE - AUTOCONTROLE

L'entrepreneur mettra en place un plan d‘assurance qualité (PAQ type B) définissant les modes
d’exécution des travaux, les essais et controles a réaliser.

L'entrepreneur effectuera son autocontréle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d’ceuvre, ce dernier pouvant faire modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci
puisse prétendre a une quelconque indemnité. L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents
nécessaires a l'autocontrole.

Cet autocontréle comprendra :

% les essais de portance et de compacité des fonds de forme et remblais
% les essais de compacité des remblais de tranchées
% les essais de fonctionnement pour les équipements et les ouvrages d'assainissement

cette liste n'étant pas exhaustive.
1.7 RECEPTION DES SUPPORTS

Aprés exécution des travaux et avant intervention des entreprises des autres lots, il sera procédé a
une vérification des ouvrages et a l'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts
constatés seront a réparer immédiatement afin de permettre I'enchainement des taches suivantes.
Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont
refusés.

1.8 RECEPTION DES TRAVAUX

Aprés exécution des travauy, il sera procédé a une vérification des supports et a I'établissement d'un
état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer immédiatement par I'entreprise concernée.
Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont
refusés.

1.9 CONNAISSANCE DU PROJET

L'Entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier de consultation, pieces
administratives, techniques, graphiques et annexes et s'assurer que sa proposition est compléte et
cohérente avec les piéces techniques et graphiques des corps d'état ayant des interférences avec le
présent marché.

1l signalera au Maitre d’ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait déceler.

Il a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux par une visite
approfondie du site et de ses abords afin de juger de l'importance de son offre. Aucune réclamation
au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour des difficultés d’accés et des sujétions
dues a la nature des terrains existants.
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1.10 ECHANTILLONS

L'entreprise exposera, lors des travaux, tous les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en
ceuvre selon les demandes du Maitre d’ceuvre qui les soumettra au Maitre d’Ouvrage. Ces échantillons
seront a faire parvenir dans les délais souhaités. Ils seront expédiés franco destinataire avec retour a
la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile, I'identification du matériel et de I'expéditeur. Toute
variante sera soumise a la méme regle afin d’obtenir 'agrément du Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra également fourni au maitre d'ceuvre un recueil des différents produits qu'il
souhaite mettre en place (fiche technique des produits, ...).

1.11 NETTOYAGE GENERAL

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

L’Entreprise titulaire du présent marché devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris.
Ces gravats seront enlevés par ses soins et transportés aux décharges publiques qu’elle aura choisies.

L'entrepreneur doit également I'entretien et le nettoyage journalier des routes et voies existantes qu'il
emprunte.

En cas de carence de |'entreprise, le maitre d’'ouvrage passera commande, sans préavis, du nettoyage
des voiries a une tierce entreprise spécialisée, les frais étant définitivement déduits des décomptes
présentés par I'entrepreneur.

1.12 PROPRIETE DES TERRAINS — ACCES AU CHANTIER

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra s'assurer auprés du maitre d’'ouvrage de
la possibilité de pénétrer sur toutes parcelles de terrains.

Dans le cas de parcelles n‘ayant pas fait I'objet d'acquisition par le maitre de l'ouvrage, I'entrepreneur
ne devra porter aucune atteinte directe ou indirecte a ces propriétés. Tous les dégats ou dommages
éventuellement causés aux dites propriétés seront a la charge de I'entreprise. L'entrepreneur devra
baliser, a ses frais, ces propriétés par des panneaux. Il devra veiller a tout moment a leur réserver un
droit de passage, conformément aux articles 672 et suivants du code civil.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, du fait d'un
arrét partiel de son chantier, ou de sujétions particuliéres concernant les accés au chantier.

1.13POLICE DU CHANTIER — SIGNALISATION

L'entreprise assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs
empruntés par ses véhicules, ce jusqu’a réception définitive de son marché.

L'entrepreneur restera seul responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les
conséquences des défauts de signalisation et de nettoyage. Le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre
ne pouvant étre recherchés en aucune maniére de tels accidents et étant couverts par I'entrepreneur
de toute indemnité mise a leur charge a la suite d'instances intentées par des tiers, en raison des
préjudices subis par eux sur le chantier ou ses abords.
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En particulier, I'entreprise devra apporter d'une maniére trés apparente sur les terrains appartenant
au maitre d'ouvrage, aux différents accés des ouvrages, dont la réalisation lui est confiée, des
panneaux portant la mention « Chantier interdit au public » et des panonceaux portant les mentions
« propriété privée — Accés aux seules personnes autorisées ». L'entrepreneur devra en assurer la
surveillance et I'entretien jusqu’a la réception.

En dehors des périodes travaillées (nuits, week-end, intempéries, jours fériés ...), I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions nécessaires afin d‘interdire I'accés total sur site.

1.14 CHANTIERS VOISINS DE L'ENTREPRISE

L'Entrepreneur reconnait et accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d'entreprises
avoisinantes. Il ne pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé ou demander de ce
fait une prolongation du délai contractuel.

1.15CONSERVATION DU PIQUETAGE ET DU BORNAGE

La réception du piquetage et du bornage sera réalisée contradictoirement avant le démarrage des
travaux.
Les entreprises doivent la conservation des éléments d'implantation existants ou fournis par le
géometre expert. Toutes les bornes et piquets :

> recouverts, seront obligatoirement découverts par I'entrepreneur,

> déplacés, seront remis en place par un géometre expert aux frais de I'entreprise responsable.

1.16 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'‘ENTREPRENEUR - ETUDES
D’EXECUTION

1.16.1 Etudes d’exécution

Les études d'exécution sont a la charge de l'entrepreneur. Avant démarrage des travaux,
I'entrepreneur devra la réalisation des plans de chantier, plans d’implantations détaillés, , plans de
plantation etc... Il aura a sa charge la remise des piéces susmentionnées a la maitrise d’ceuvre en cing
exemplaires dont un reproductible.

1l les soumettra au maitre d’ceuvre pour visa.

1.16.2 Dossiers de récolement

L'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre I'ensemble des plans de récolement, des fiches et essais
techniques des ouvrages mis en ceuvre. Il réalisera également un reportage photo du chantier.

L'ensemble de ce projet fera l'objet de plans d’exécution numérisés au 1/200™ dont le format requis
doit correspondre a I'un des systémes de codification reconnu par le programme AUTOCAD derniere
version — fichiers Dwg et Dxf.

Tous ces documents seront approuvés par le Maitre d'ceuvre et par les services concessionnaires. Ils
serviront a la mise au point du marché avant le début des travaux (la période de préparation du
dossier de 15 jours n’est pas comprise dans la durée d’exécution des travaux).

L'entrepreneur remettra, en méme temps que son offre, un calendrier et un programme d’exécution
des travaux précisant les procédés envisagés et les moyens affectés au chantier.
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1.17 OBLIGATIONS PARTICULIERES DE L'ENTREPRISE

Les ouvrages prévus au présent marché sont payés a prix global et forfaitaire.

Sont réputés incluses dans l'offre faite par I'entreprise :
e les installations de chantier dans le respect des regles de sécurité et de protection de la santé,

e |'amenée et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation et au controle
des ouvrages exécutés,

e les terrassements a l'aide de tous engins appropriés,

e les épuisements et le détournement des eaux superficielles et des eaux souterraines de quelque
nature et importance que ce soit avec fourniture du matériel et de I'énergie nécessaire,

e la fourniture, le stockage, le transport a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre, la pose, le réglage de
tous les matériaux et matériels nécessaires a I'exécution des travaux,

e tous les transports, reprises, mises en dép6ts aux emplacements indiqués des matériaux et
déblais utilisables,

e ['évacuation a une décharge contr6lée des matériaux impropres et excédentaires,

e la fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation du chantier aux abords des voies
publiques y compris et si nécessaire de feux tricolores,

e le nettoyage régulier des voies publiques empruntées par la circulation du chantier, le nettoyage
du chantier et la remise en état du terrain,

e le maintien de l'accessibilité aux différents batiments et secteur du site par les riverains,

e la reconnaissance et la localisation sur place de toutes les canalisations et réseaux existants par
sondages manuels,

e la vérification de I'absence d’obstacles a la réalisation des travaux ou dans le cas contraire la
localisation de ces obstacles,

e la participation autant que de besoin a tous les travaux de controle de coordination et de
réception y compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux,

e e respect de I'ensemble des normes et textes en vigueur pour la réalisation des travaux prévus,
e |'établissement des DOE et plans de récolement selon les normes,
e les controles et essais (nivellement, compactage, fonctionnement,...).

L'entrepreneur fournira des ouvrages compléetement terminés, préts a fonctionner et adaptés a leur
destination.

1.18 VERIFICATION DES QUANTITES DU C.D.P.G.F.

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire est renseigné en ce qui concerne les quantités
calculées provisoirement par le maitre d'ceuvre et indiquées pour faciliter les études de I'entrepreneur.
1l appartient a celui-ci de vérifier, modifier ou compléter en tant que besoin le quantitatif sur lequel il
s’engage.

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le site pour apprécier la teneur des travaux a réaliser.

Le D.Q.E. devra avoir été vérifié par I'entrepreneur candidat qui supportera toutes les sujétions
relatives a la mise en ceuvre et au fonctionnement complet de ses ouvrages dans le respect des
normes et des réglements sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de son
marché.

L'entrepreneur candidat devra signaler toutes anomalies qu'il aurait décelées, conformément aux
pieces administratives.
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Ces vérifications et rectifications éventuelles pourront étre opérées lors de |'établissement du marché.

1.19 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartient aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes de renseignements et d’autorisations auprés des services publics, services locaux ou
autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc....Nécessaires a la réalisation des
travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches devront
étre transmises au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

1.20LIAISONS ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'Euvre en temps voulu toutes les précisions
utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en liaison en temps voulu avec le ou les entreprises dont
les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenantes sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres lots.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de
coordination ou d'un manque de renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres
entreprises pour la poursuite de leurs travaux.

1.21 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Conformément a la loi n® 93.1418 du 31/12/93 et au décret d’application n°® 94.1159 du 26/12/94, le
Maitre d’Ouvrage a désigné pour la présente opération, un Coordonnateur de sécurité et de protection
de la santé.

Il a en charge principalement l'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-
traitantes, qu’elle se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations,
matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre
elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de 'entreprise

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs édictées par le Code du Travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
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- Respect des consignes formulées par le Coordonnateur et celles figurant en
particulier dans le P.G.C.S.P.S.

- Etablissement d’un plan particulier sécurité santé (P.P.S.P.S.) et sa mise a jour en
fonction des remarques du Coordonnateur.

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants éventuels, avant toute
intervention avec le Coordonnateur.

Obligations particuliéres de l'entreprise

- Les installations de chantier et les protections propres a son lot,

- Le stockage des matériaux et déchets, I'évacuation et/ou élimination des déchets
propres a son lot dans les conditions fixées par le Coordonnateur,

- L'éclairage de ses postes de travail et d'une maniére générale, toutes les
prescriptions du coordonnateur.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les matériaux et matériels sont conformes aux normes (article 23 du C.C.A.G.) et aux spécifications
du présent C.C.T.P.

A défaut de spécifications précises, I'entrepreneur indiquera aux Maitre d'ceuvre et concessionnaires
des réseaux, les matériels qu'il propose et les spécifications auxquelles ils dépendent.

En tout état de cause, les matériels et matériaux proposés ainsi que les modalités et conditions
d’exécution des travaux, devront étre agréés par les concessionnaires.

2.1.1 Documents techniques

L'entrepreneur a l'obligation :

> de vérifier toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles
données par les plans, profils, coupes, CCTP, etc...

> de s'étre assuré gu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes

> de s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels aupres de la
Maitrise d’'ceuvre

» d'avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public et
notamment

- les Services Technigues de la commune d’Audun Le Roman
- le Syndicat des eaux

- ORANGE

- GRDF

- ainsi que I'ensemble des concessionnaires

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'ensemble des prescriptions et demandes des
différents concessionnaires sont contractuelles.

Il prendra également en compte I'ensemble des DTU actuellement en vigueur.
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2.1.2 Référence aux textes

Les travaux faisant |'objet du présent marché devront étre réalisés dans les regles de I'art.
Les Entrepreneurs seront tenus de respecter les textes et normes en vigueur applicables aux travaux,
matériaux, matériels et fournitures du présent marché au moment de la réalisation des travaux.

2.1.3 Normes francaises et normes européennes

L'entrepreneur doit le respect des normes actuellement en vigueur pour la réalisation de ces travaux :

- Norme homologuée

- Norme expérimentale

- Fascicule d'expérimentation

Tous les documents afférents et faisant suite aux documents précités.
Applicables aux travaux, matériaux, matériels et fournitures du présent marché.

2.1.4 Autres documents

L'entrepreneur respectera également les prescriptions des documents suivants :

- Avis Techniques du CSTB
- Fascicules du C.C.T.G. en particulier :

. N° 2 - Terrassements Généraux
. N° 35 — Aménagements paysagers
. N° 65 — Ouvrages en béton armé
. N° 70 — Assainissement

- Directives en vigueur pour la réalisation des assises de chaussées éditées par le SETRA et le LCPC
- Guide pour la conception des chaussées

- Réglement sanitaire départemental

- Le guide technique de remblayage des tranchées édité par le SETRA et le LCPC

- Le guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme édité par le SETRA et
le LCPC

- Les avis techniques du CSTB

- Lesrégles de I'art

- L'instruction ministérielle sur la signalisation routiére
- Les directives de l'agence de I'eau Rhin Meuse

Ces documents sont réputés contractuels.

2.2 LIMITES DES TRAVAUX

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les études techniques pour la phase chantier, tous
les travaux et facons indispensables a la bonne exécution des ouvrages, pour une livraison des
installations, en complet et parfait état de marche, y compris toutes sujétions et tous frais.

Elle ne pourra prévaloir une méconnaissance des documents se rapportant a son intervention.
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Seront en particulier a la charge de I'entreprise, les travaux accessoires suivants :
- les engins de manutention nécessaires aux ouvrages, etc...,
- les échafaudages, échelles, etc...,
- les fouilles, tranchées avec déblais, sable, etc... y compris reconstitution de voirie,
- les calfeutrements et rebouchages en matériaux de méme nature que les supports, ainsi
que les reprises de peinture,

- l'enlévement et le transport a la décharges de tous les gravois et matériaux excédentaires
non réutilisables, ainsi que le nettoyage parfait, a défaut le Maitre d'ouvrage se réserve le
droit de commander le nettoyage aux frais et dépends de l'entreprise adjudicataire du
présent marché,

- la peinture antirouille de toutes les pieces métalliques, ainsi que la finition par I'application
de deux couches de glycérophtalique,

- la conservation en parfait état des ouvrages pendant la durée du chantier,
- le remplacement de tous les éléments reconnus défectueux, a la réception des travaux.

2.3 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra respecter les marques, type, et modéle définis par les Services Concessionnaires
et Gestionnaires des équipements et réseaux a réaliser.
L'Entreprise précisera pour tous les matériaux et matériels proposés, la marque, la provenance et le

type.
Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'imposer des marques et modeles pour les équipements et

réseaux a réaliser.

2.3.1 Caractéristiques des matériaux

Les produits préfabriqués dont les raccords et accessoires proviendront d'usines agréées.

2.3.1.1 Bétons - Mortiers

Les bétons et mortiers utilisés pour la fabrication des ouvrages a réaliser sur place ou des ouvrages
préfabriqués auront les caractéristiques suivantes, d'aprés la nouvelle normalisation des ciments —
Norme NFP 15301 :

bétons (Normes NF 18303 — NF 18305)
massifs de fondation : Q 350

- jointements : M 450

chapes — enduits : M 350

2.4 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux et ouvrages seront réalisés conformément aux normes et prescriptions des services
concessionnaires et gestionnaires.
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2.4.1 Généralités, organisation du chantier

2.4.1.1 Calendrier des travaux
Le Maitre d'ceuvre fixera a 'entrepreneur le calendrier général des travaux.
En fonction du calendrier général fixé par le Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra établir un programme
détaillé définissant, dans le temps, la nature et I'importance des ouvrages a exécuter. Ce document devra
étre présenté par l'entrepreneur dans les 15 jours suivant la date fixée pour le démarrage de la date
d’exécution des travaux.

Ce programme détaillé sera éventuellement modifié aprés examen par le Maitre d'ceuvre afin de tenir
compte de certains impératifs du chantier.

En cours de travaux, un ordre de service ou des ordres d'urgence pourront étre délivrés a I'entrepreneur
qui s’y conformera sans élever de réclamation quelconque a ce sujet, ni de demande d’indemnité.

2.4.1.2 Direction et coordination des travaux

L'entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie, en application de I'article 2.2
du C.C.A.G. et devra maintenir, en permanence, un directeur de chantier et des agents qualifiés.

Le directeur de chantier sera habilité a recevoir valablement tout ordre de service ou instruction, accepter
les attachements de I'entrepreneur et, d'une maniére générale, assurer les relations avec le Maitre
d’CEuvre comme s'il s'agissait de I'entrepreneur lui-méme.

D’autre part, I'entrepreneur devra procéder a toute étude de détail nécessaire a la définition de ses travaux
et soumettra les plans correspondant a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Il devra remettre un jeu de plans de récolement (voir au chapitre 4), traduisant exactement les
caractéristiques des ouvrages exécutés.

L'échelle de ce plan sera identique a celle des plans de plantation.

2.4.2 Ouvrages existants a conserver

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il intervient sur un site occupé et en activité. I
ne devra donc en aucun cas porter atteinte aux réseaux et voiries existants non concernés par le
présent projet. En cas de doute, il préviendra le maitre d'ceuvre ainsi que le Maitre d’Ouvrage. Tous
les frais liés a une maladresse ou a un manque de vigilance de I'entreprise seront a sa charge
(réparations, dommages pour préjudices ...)

2.4.3 Autorisations préalables et coupure des alimentations

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les démarches nécessaires aupres des services administratifs
et des concessionnaires (ERDF, GDF, Orange, Mairie, Syndicat des eaux, etc....) dont dépend le lieu
des travaux pour obtenir les coupures d‘alimentation ou les autorisations de raccordement nécessaire
a I'exécution des ouvrages.

2.4.4 Tracés d'implantation

L'implantation des ouvrages en altimétrie et nivellement sera assuré par I'Entrepreneur du présent
marché a partir des plans de projet et de ses plans d’exécution approuvés.
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La conservation et/ou la remise en état des piquetages, bornage sera a la charge de I'entrepreneur.

2.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR ET LIMITES DE PRESTATIONS

2,5.1 Obligations de I'entrepreneur
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
> La mise a disposition d’échantillons ou prototypes.
> Les installations de chantier, signalisation et panneaux de chantier

> Tous les épuisements d’eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité autre que celles
prévues au Détail des prix.

> La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

> Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, ... dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

> La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.
> L'enlévement de tous les gravois de leurs travaux.

> La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, ... de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés la réception.

> La mise a jour et I'établissement de tous les plans « comme construit » (plan de récolement) qui
devront étre remis au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre a la réception des travaux.

> La remise de toutes les instructions et mode d’emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

> Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit,
nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

Les implantations des ouvrages effectués par un Géométre Expert, Membre de I'Ordre, agréé par
le Maitre d'Ouvrage.

L'amenée et la reprise du matériel et des fournitures.

Les démarches administratives.

Le respect des normes de sécurité

Les manipulations pour reprise et transport des matériaux.

Les indemnités éventuelles aux tiers pour dégats.

Les rétablissements provisoires de circulation pour les riverains du chantier.

Les sondages nécessaires au repérage des canalisations et des cables existants.

Les essais que le B.E.T. - Le Maitre d'Ouvrage ou le Bureau de Contr6le jugeraient utiles de faire.

Le constat de bornage avant le début des travaux (le rétablissement des bornes manquantes a ce
stade sera a la charge du Maitre d’'Ouvrage). En fin de chantier, le rétablissement des bornes
manquantes du fait des travaux par l'entreprise sera a la charge de cette derniére (un document
sera établi par le Géométre de I'opération agréé par le Maitre d'Ouvrage), opération qui sera faite
apreés la phase provisoire et avant la phase définitive.

Les essais de canalisations, réalisés suivant I'instruction ministérielle du 16 mars 1984.
Les essais sur tous les réseaux conformément a la Iégislation en vigueur.
Les frais de décharges privées ou publiques quelle que soit la distance vis a vis du chantier.

Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

Le respect des prescriptions des matériaux indiqués au présent CCTP

Les frais annexes résultant de la présence de réseaux existants quelle que soit leur nombre et leur
importance.

> Les contraintes liées a la fermeture des fouilles tous les soirs avec cloture provisoire et fermeture
compléte avec réparation provisoire des fouilles pour les week-ends.

A\
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> La signalisation adéquate pour les travaux sur toutes départementales et nationales.

> Les incidences consécutives aux fouilles en tranchées profondes vis a vis des autres réseaux
existants (blindage, déviation, fixation, maintien et autres sujétions).

» Le suivi de mise en ceuvre des remblais.

De plus, les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

» S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

» Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées.

> Avoir pris note que l'indication de position et d’altitude du réseau d'assainissement n'est pas
donnée avec certitude.

> Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, ... disponibilité en eau, en énergie électrique.

> Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

L'entrepreneur a l‘obligation de vérifier toutes les indications des documents du dossier de
consultation, notamment celles données par les plans, profils, coupes, dessins d'exécution, CCTP, e..,
s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les
renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d’ceuvre, avoir prix tous renseignements
utiles auprés des services publics et d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions,
accords, ... nécessaires a la réalisation des travaux.

2.5.2 Limites des prestations

Les prestations devront comprendre au minimum :

- Les plans de détails de mise en ceuvre des ouvrages de chantier,

- Les études d’exécution et plans de calepinage des revétements,

- Notes de calcul

- La fourniture et pose des ouvrages tels que définis au descriptif,

- Les prototypes et échantillons a présenter impérativement au Maitre d’ceuvre,

- Les essais mécaniques et physiques des ouvrages,

- La protection des ouvrages,

- Les frais d'énergie relatifs au présent marché pour les besoins du chantier

- Le nettoyage, le chargement et I'évacuation a la décharge publique des gravois ainsi que tous les
produits de démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent
marché

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au
descriptif mais qui sont indispensables pour une exécution compléte d'ouvrages conformes aux
normes frangaises et D.T.U. en vigueur.

- Les blindages, installations nécessaires a la sécurité et a la protection des travailleurs.

- Les installations nécessaires a la sécurité et a la protection des travailleurs et des riverains.

- la réalisation des tranchées de toute nature pour la pose des réseaux,

- la dépose des ouvrages existants nécessaires a I'exécution du chantier,
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- la préparation du sol dans les conditions prévues au présent CCTP,
- le remblaiement des tranchées et les réfections de voirie selon les conditions prévues au présent

CCTP,
- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de béton et mortier nécessaires,

Il est stipulé qu’aucun supplément de son prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les
renseignements, dont I'entrepreneur s'était entouré, étaient inexacts ou incomplets.

3 ESSAIS ET CONTROLES

Toutes les prestations d’essais et de contrGle sont comprises dans les prix unitaires des réseaux,
ouvrages, équipements et accessoires correspondants.

3.1 ESSAIS - CONTROLES — TOLERANCES

3.2 PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement seront établis pour chaque réseau sur des plans séparés, conformément aux
prescriptions des Services Gestionnaires des réseaux.

Les repérages des points particuliers seront fournis en coordonnées (X. Y. Z.) dans les mémes
références que le plan topographique du géométre.

Les plans de récolement auront de préférence une échelle de 1/200%™ et en aucun cas une échelle
inférieure au 1/5008me,

Ils seront établis en 4 exemplaires dont un exemplaire reproductible sur support informatique réalisé a
partir d’AUTOCAD version 14 minimum.

3.3 DOCUMENTS A CONSULTER

Toutes les clauses et tous les documents constituants le marché de I'entrepreneur ont un caractére
complémentaire, ils ne peuvent donc étre opposés entre eux en cas de divergence éventuelle.

Les articles 1 et 2 du présent document ayant un caractére général, demeurent applicables dans le
cas des ouvrages en variante, des ouvrages modifiés le cas échéant ou de toutes prestations
supplémentaires éventuelles.

3.4 GARANTIES

La mise en service des réseaux de distribution et le fonctionnement de tous les ouvrages en prenant
toutes les précautions voulues fait partie intégrante de ce marché.

A lissue de la période d'essais, s'il est démontré que le non-respect des garanties souscrites est
imputable a une mauvaise conception des ouvrages et des matériels d’équipements, I'entrepreneur
s’engage :
% A prendre toutes dispositions utiles pour améliorer le fonctionnement des
installations, sans qu'il en résulte de charge supplémentaire pour le Maitre
d’ouvrage,
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% A entreprendre, a se frais, les travaux complémentaires nécessaires a |'obtention

des garanties souscrites si dans un délai de douze mois aprés la mise en route, il
n‘a pu remédier aux défectuosités.

4 DEVIS DESCRIPTIF DES POSITIONS

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1.1 Installation de chantier

Ce prix rémunére les prestations pour l'installation de chantier conformément a la réglementation en
vigueur et suivant les directives du plan général de coordination.
L'installation de chantier devra comprendre notamment :
¢ la mise en place des locaux a savoir : vestiaires, dépot outils et petits matériels...,
e un bungalow de chantier comprenant :
o une salle de réunion de chantier,
o I'éclairage, le chauffage, un coffret de chantier conforme N.F.
o le réfectoire et vestiaire, équipé de tables, bancs
o un bloc sanitaire
e La construction et l'entretien d'accés provisoires éventuels nécessaires durant la phase
travaux et leur démontage
e Les frais de cloture et gardiennage
e Le reportage photographique du chantier
La fourniture et la mise en place d'ouvrages temporaires permettant le franchissement des
fouilles par des automobiles ou des piétons
le nettoyage des voies publiques,
I'aménagement de la zone de stockage et approvisionnement des différentes entreprises,
I'organisation des stationnements,
les bennes a gravois et I'enlévement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent et
la remise en état des lieux,
e |'approvisionnement des matériaux avec I'aménagement du terrain si nécessaire et la remise
en état,
e toutes sujétions de fourniture, d'installation et de matériel que I'entrepreneur doit mettre a
disposition du Maitre d’ceuvre,
e |'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'exécution des travaux,
I'épuisement des fouilles et terrassements,
la dépose et repose si nécessaire de tout mobilier, panneaux, bornes et autres matériel
génant I"évolution des travaux,
Le branchement aux réseaux divers
Toutes sujétions liées au site proprement dit (relations avec les gestionnaires de réseaux et
concessionnaires),
d'une maniére générale, I'application de toutes prescriptions du P.G.C.S.P.S., et P.P.S.P.S,,
la remise en état des lieux aprés repliement des installations de chantier.

Ce prix comprend également la préparation du terrain et la dépose ou la démolition de
I'ensemble des éléments pouvant géner la réalisation du chantier et non rétribués par
d’autres prix du marché.

L'écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en permanence.
A cet effet, si cela s'avére nécessaire, des pompages seront mis en place pendant les travaux pour
permettre de meilleures conditions de travail.

L'entrepreneur devra aménager et remettre en état les accés qu'il aura utilisés. Il devra supporter les
frais y afférents.
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Une fraction égale aux deux tiers de ce prix sera réglée a I'entrepreneur pour l'installation du chantier
et I'amenée a pied d'ceuvre des matériels, le solde sera versé aprés repliement de tous les matériels
et installations, I'enlévement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux.

Mode de métré : Ensemble (Ens) Position 1.1 C.D.P.G.F.

4.1.2 La signalisation de chantier

Ce prix rémunére la mise en place de barriere empéchant I'accés au chantier pendant la phase
travaux ainsi que la signalisation provisoire réglementaire sur les voiries d’acces.

Ce poste comprend également la réalisation par tous moyens de l'accés provisoire aux riverains
jouxtant I'emprise des travaux

Mode de métré : Ensemble (Ens) Position 1.2 C.D.P.G.F.

4.1.3 Etudes d'exécutions et administrative, constat d’huissier

L'ensemble des études d’exécution étant a la charge de I'entrepreneur, cette position les lui rémunere.
Sont compris :
- les études proprement dites, les notes de calcul,
— le complément de lever topographique et d'études de sol nécessaires au projet
d’exécution,
- I'élaboration des plans et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais de
reprographie et tous les frais inhérents a ces études,
— I'établissement du P.A.Q. et d’un PPSPS,
— l'établissement d'un planning détaillé d'intervention, de I'entreprise, y compris
enchainement des taches,
- la participation aux réunions hebdomadaires, état de I'avancement des travaux, définition
du programme de la semaine, recalage du planning travaux,
— les essais d’autocontrole de I'entreprise,
— l'organisation des opérations préalables a la réception.

Ce poste rémunére également :
e le constat des lieux contradictoire des domaines public et privé en général établi par huissier
de justice et remis en deux (2) exemplaires au Maitre d’ceuvre,

Mode de métré : Ensemble (Ens) Position 1.3 C.D.P.G.F.

4.1.4 Implantation, marquage et piquetage

Ce prix rémunere les prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages et de leur
implantation en plan et en altimétrie en fonction des documents fournis par le Maitre d'ceuvre.
L'implantation en coordonnées Lambert sera réalisée par un géomeétre agréé par le Maitre d’ceuvre. Il
tient compte du piquetage et de I'implantation des différents ouvrages.

L'entreprise devra vérifier avant le démarrage des travaux, l'exactitude et la cohérence de
I'implantation de ses ouvrages. Une réunion de validation et de réception devra avoir lieu avec le
Maitre d'ouvrage, le Maitre d’ceuvre et I'entreprise. Celle-ci remettra un plan précis d'implantation.

En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de travail entre le
Maitre d’ceuvre et l'entreprise afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intéréts du
Maitre d'Ouvrage.
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Le bornage du terrain et le plan correspondant sera établi par le géomeétre du Maitre d’Ouvrage, sur
fichier informatique et transmis a I'entreprise avant exécution de son implantation.

Les sondages comprennent l'exécution de sondages manuels ou a la pelle pour la recherche des
réseaux existants et pour leur mise hors service ou pour leurs protections, y compris aprés découverte
de réseaux, le relevé sur plan, l'avertissement du service concessionnaire concerné, la mise hors
service ou la protection du réseau par une demi coquille et enrobage béton, le remblai du sondage, y
compris les prestations complémentaires en cas de sondage sous chaussée.

Mode de métré : Ensemble (Ens) Position 1.4 C.D.P.G.F.

4.2 TERRASSEMENT, DEMOLITION

4.2.1 Découpe a la scie a sol

Ce poste rémunére la découpe a la scie a sol de I'enrobés suivant les plans d’exécutions pour y
assurer un raccord rectiligne.

Mode de métré : au métre linéaire Position 2.1 C.D.P.G.F.

4.2.2 Dépose de bordures de tous types

Ce poste rémunére le terrassement et I'évacuation des bordures et de sa fondation en béton suivant
les plans d'exécutions y compris toutes suggestions.

Mode de métré : au métre linéaire Position 2.2 C.D.P.G.F.

4.2.3 Décapage de la terre végétale et mise en stock

Ce poste rémunére le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20 cm sur
I'emprise des travaux y compris stockage pour réutilisation ultérieure. Le lieu de stockage sera défini
par la maitrise d’'ouvrage.

Mode de métré : au métre carré Position 2.3 C.D.P.G.F.

4.2.4 Démolition de chaussée

Ce prix rémunére les terrassements du corps de chaussée suivant les plans d'exécutions et
I'évacuation en décharge agrée. Il comprend toutes suggestions d'utilisation d’engins adapté pour ces
travaux.

Mode de métré : au metre carré Position 2.4 C.D.P.G.F.
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4.2.5 Démolition de trottoirs

Ce prix rémunére les terrassements du corps de trottoirs suivant les plans d’exécutions et I'évacuation
en décharge agrée. Il comprend toutes suggestions d’utilisation d’engins adapté pour ces travaux.

Mode de métré : au métre carré Position 2.5 C.D.P.G.F.

4.2.6 Terrassements en terrains de toute nature

Ce prix rémunére les terrassements pour mise en forme du bassin suivant les plans d’exécutions et
I'évacuation en décharge agrée. Il comprend toutes suggestions d'utilisation d’engins adapté pour ces
travaux en zone humide.

Ce prix rémunére I'exécution des terrassements en tranchées en tout terrain, pour la pose de tuyaux
et ouvrages d'assainissement conformément au fascicule 70 du CCTG.

Il ne sera considéré qu'une nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction, de
profondeur des fouilles et la nature du terrain y compris roche, sable, gravier, etc ... Les
terrassements dans chaussée existante se feront aprés découpage soigné du revétement de surface.

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente réguliére. Il devra également étre
purgé des cailloux de fagon a offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun point saillant ol
les tuyaux pourraient se trouver a faux.

Tous les accés utiles aux propriétaires riverains seront maintenus en tout temps, par I'établissement
de passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages nécessaires qui seront exclusivement a la
charge de I'entrepreneur, lequel sera en outre tenu de satisfaire aux réglements de police.

L'Entrepreneur sera responsable de tous éboulements qui pourront survenir de tous les dommages
que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics ou privés, canalisations de
toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie publique par le fait et a I'occasion des
travaux.

Il prendra d'autre part a sa charge toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et
a I'évacuation des eaux susceptibles de géner la pose des canalisations et I'exécution des ouvrages
divers.

Aux traversées de chaussées existantes, I'entrepreneur procédera aux terrassements par phases

successives sans géner la circulation, les démarches d'autorisation de voirie seront faites par
I'entrepreneur, tous les frais de signalisation qui lui seront demandés sont a sa charge.

Mode de métré : au métre cube Position 2.6 C.D.P.G.F.

4.2.7 Plus-Value pour utilisation de brise roche

Ce prix s'appligue en plus-value pour extraction de roche, de béton armé ou non armé et de
magconnerie nécessitant I'emploi du compresseur ou du brise roche y compris toutes fournitures
spéciales, engins, outils et sujétions.

Mode de métré : au métre cube Position 2.7 C.D.P.G.F.
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4.2.8 Blindage coulissant

Ce prix rémuneére la fourniture et mise en place de blindage pouvant assurer la sécurité des personnes
en corrélation avec les normes en vigueur.

Mode de métré : au m2 Position 2.8 C.D.P.G.F.

OBLIGATION :  Les travaux en fouille et/ou en tranchée devront étre abordés conformément aux
obligations générales de sécurité des articles n° 66 modifié a 77 modifié du décret
au 8 janvier 1965 modifié par décret du 6 mai 1995, décret du 2 décembre 1998 et
décret du 19 septembre 2004 modifié par décret n°® 2008-244 du 7 mars 2008
version consolidée au 1¢° mai 2008 et conformément aux articles R4534-22 a 39 et
suivants du Code du Travall.

4.3 CITERNE 120 M3 DE VOLUME UTILE

4,3.1 F / MO Matériaux de substitution en fond de fouille

Ce prix rémunére le nivellement et le compactage du fond de forme pour la pose du bassin.

Dans le cas de déblais, le sol aura, sur une épaisseur de 0.15 m, une densité seche égale au minimum
a 95 % de la densité seche maximale obtenue a I'optimum PROCTOR modifié.

Le réglage du fond de forme est effectué avec une tolérance de + 3 cm, et réalisé de telle sorte que
I'écoulement des eaux de ruissellement soit assuré en permanence. Cette tolérance ne pouvant
provenir que d'irrégularités de dressement, aucune surface ne devra étre dans son ensemble a une
moyenne inférieure ou supérieure a la cote donnée sur les plans.

Des essais de portance sur le fond de forme seront a effectuer par I'entreprise. Résultats demandés :
EV2 > 30 MPA et EV2/EV1 <2.

Aprés compactage des fonds de forme et avant réalisation des couches de forme et des structures,
I'entrepreneur fournira et mettra en ceuvre un feutre géotextile non-tissé de masse surfacique
supérieure ou égale a 240 g/m2 y compris les remontées latérales des lés sur 50 cm sous les voiries.

Ce prix comprend également le transport, fourniture et mise en place d'une GNT 0/315 sur une
épaisseur de 30 cm en interface entre le fond de forme et le géotextile anti-poingonnant.

Mode de métré : au m2 Position 3.1 C.D.P.G.F.

4.3.2 Lit de pose en béton maigre

Ce prix comprend le transport, fourniture et mise en place d'un béton maigre sur une épaisseur de 20
cm en interface entre le fond de forme et le bassin de rétention.

Mode de métré : au m2 Position 3.2 C.D.P.G.F.
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4.3.3 Réserve 120 m3

e 4.3.3.1 Fourniture, déchargement et poses d'éléments béton

Ce prix rémunére également la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’ouvrage cadre en béton
armé composé d’éléments de 4.00 m *2.50 m de section intérieure a emboitement par deux joints
caoutchouc pré scellés en usine mise en compression mécanique des pieces. Modéle Eco bassins de
chez CHAPSOL ou similaire.

A chaque extrémité des cadres d’abouts seront mis en place. Le volume utile de ce bassin sera de 120
m3.

Avant la pose, les parois intérieures des collets et les extrémités des cadres seront soigneusement
grattées a la brosse métallique.

La pose de ces cadres étant faite comme il est dit au fascicule n° 70.

Attaches de
manutention

Réservation
pour serrage

pré-scellé.'

OBLIGATION :  Les travaux en fouille et/ou en tranchée devront étre abordés conformément aux
obligations générales de sécurité des articles n° 66 modifié a 77 modifié du décret
du 8 janvier 1965 modiifié par décret du 6 mai 1995, décret du 2 décembre 1998 et
décret du 1¢ septembre 2004 modifié par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008
version consolidée au 1¢° mai 2008 et conformément aux articles R4534-22 a 39 et
suivants du Code du Travall.

Mode de métré : au m2 Position 3.3.1 C.D.P.G.F.

e 4.3.3.2 Plus-value pour trou d’'homme diamétre 600 mm

Ce poste rémunére la fagon pour la création d’'une réservation en usine d'un trou d’homme diamétre
600 mm suivant les plans d’exécutions.

Mode de métré : au m2 Position 3.3.2 C.D.P.G.F.

e 4.3.3.3 Plus-value pour prise d'aspiration
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Ce poste rémunére la fagon pour la création d’'une réservation en usine d'un diamétre correspondant
au procédé d'aspiration suivant les plans d’exécutions.

Mode de métré : au m2 Position 3.3.3 C.D.P.G.F.

4.3.4 Remblaiement technique

Ce prix comprend également le blindage des fouilles, le géotextile éventuel, le nettoyage des déblais
(criblage) pour leur réemploi éventuel en remblai, ou le remblai en sable, le remblayage des tranchées
aprés la pose des tuyaux d'assainissement par couche de 0,20m avec compactage soigné. Il
comprend le chargement, le transport et le déchargement a la décharge des terres excédentaires, y
compris le régalage de la décharge.

Sous chaussée, le remblaiement se fera jusqu'au fond de forme avant mise en ceuvre de la structure
de chaussée.

Ce prix comprend également la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des remblais.

NATURE DES MATERIAUX

Granulométrie : 0 — 50, passants a 80 microns inférieur a 15 %.

Equivalent de sable supérieur a 20.

Les matériaux organiques ou gelés sont a proscrire. Il faut éviter de placer de gros blocs contre la
paroi pour empécher le poingonnement.

Compactage :

- 90 % de l'optimum PROCTOR modifié,

- 95 % de lI'optimum PROCTOR normal.

Pour le compactage, ne pas employer d’engins lourds mal adaptés, a proximité immédiate du
réservoir et des canalisations.

- REMBLAI

En tranchées, la largeur de celle-ci sera réduite au minimum en fonction du matériau choisi.

Comme la fondation, le remblai latéral doit é&tre homogéne et compact pour rétablir la continuité avec
le terrain en place. La mise en ceuvre des matériaux devra se faire par couches alternées successives
de part et d'autre de l'ouvrage.

- REMBLAI SUPERIEUR

Pour la hauteur minimum au-dessus de la canalisation, se reporter au tableau du fournisseur.
Pendant la durée des travauy, il peut étre nécessaire de mettre en place une couche de remblai
d’épaisseur supérieure au minimum pour permettre la circulation des engins de chantier. Distance
minimum pour tuyaux posés en paralléle : > @ avec minimum 1 m.

4.4 DIVERS ACCESSOIRES

4.4.1 Poteau Incendie P.A.R.S. EMERAUDE DN 100

La fourniture et la pose de la bouche incendie pour le pompage par les services concernés avec
raccords, reliée a la citerne par une canalisation en fond de citerne, y compris massif d'ancrage, de
fixation et toutes sujétions de fixation, et crépine en extrémité.

- Une prise symétrique de 100 et deux prises symétriques de 65 millimétres y compris ancrage et
scellement de ces bouches.
- Prises et bouchons en alliage traités AS 7 G.
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- Revétement époxy intérieur et extérieur appliqué par cataphorése
- Partie aérienne en peinture polyester bleue

Linstallation sera conforme a la norme NF S 62 200

Application bassin enterré :
Pi standard

1 - 7. Conditions d"utilisation du poteau

* Prescion de fonctionnement admissible
[PFA] = 16 bar.
= Débit d'utilisation = 40 m3/h.

» Eau brute dégrillée 3 2 mm.

» Raccordement par une prise symétrique
DM 100, tournante et sans coquille.

= Hauteur= 1,00 m, autres hauteurs
possibles [consultez nous).

d'aspiration P.A.R.S. Emeraude DN 100 :

= Termpérature d'utilisation =+ 1°C 3 + 65°C.

* Poids = 72 kg.
==
Lﬂ—‘
Rep. Désignation Nb Matériaum: Mormes
m Chapeau DN 100 1 Fonte GL/EN -6JL-250 MNF EN 15&1
02 Jaint torique @ 1135 1 Elastomére
03 Mez sans prise 1 Fonte G5/EN -GJ5-450-10 NF EN 15£3
04 1/2 bride de serrage 2 Fonte GS/EN -6J5-450-10 NF EN 153
0 Calonne inférizure 1 Fonte G5/EN-GJ5-450-10 NF EM 15£3
04 Entretoise 1 Fante G5/EN-GJ5-450-10 NF EN 153
07 Coude 3 patin DN 100 PH 10/14 avec bride tournante 1 Fonte G5/EN-GJ5-450-10 NF EM 15&3
03 Jaint toriqus @ 12025 1 Elastomére
0 Jaint torique @ 13235 1 Elastomére
10 Jaint torique @ 12327 1 Elastomére
" Prise symé&trique DN 100 tournante sans coquille 1 Alu-siliciumy/EN -AC-A1-5i7 MgD.4 NF EN 170é&
12 Bouchon AR 100 awec coquillas 1 Alu-siliciur/EN -AC-AI1-5iTMgD.4 NF EN 170¢&
12 Sous ensemble sarrura 1 Cupro-alliage
14 Eouchon d'obturation 2 Fante G5/ EN-GJ5-450-10 NF EN 1543
15 Parte avec serrura 1 Composite
14 Axe charniére 2 Inox
17 Sacle avant 1 Compasite
12 Socle arriére 1 Compasite
19 Porte sans serrure 1 Compasite
20 Pochetta de joints 1 Elastornéra
21 Boulonnerie 1 Inox-acier galvanisé
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Mode de métré : Ensemble Position 4.1 C.D.P.G.F.

4.4.2 Dispositif de protection du P.1.

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de protection quadripode de couleur bleu a sceller, fixée au
sol, y compris les terrassements et I'évacuation en décharge, le massif béton, le scellement, les
remblais et toutes sujétions de bonne fin.

Barriére de protection - Série A3 40

Mode de métré : Ensemble Position 4.2 C.D.P.G.F.

4.4.3 Tampon fonte diam 600 verrouillable et grille anti chute

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de tampon fonte DN 400 type REXEL verrouillable
avec grille anti chute y compris mise a niveau et rehausse béton pour trou d’'homme.

Mode de métré : a I'unité Position 4.3 C.D.P.G.F.

4.4.4 Panneau réglementaire

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de panneau conforme a la Iégislation en vigueur
(SDIS 54) et un panneau B6d Classe 1 diamétre 450.

Y compris les supports circulaires, les massifs de fondation, le béton de scellement ainsi que toutes
sujétions de bonne fin.
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Les indications figurant sur les plagues peuvent étre portées soit sur un fond rectangulaire constitué par un disque
prolongé par une fléche. Les plaques ainsi que les inscriptions qu'elles portent, doivent résister aux chocs, aux
intempéries et a la corrosion. Fond blanc avec procédé de réflectorisation. Si branché sur canalisation d'eau non potable :
fond jaune autorisé. Toutefois, les plaques de signalisation apposées sur les murs des palis nationaux et des immeubles protégés par
la législation sur les monuments historiques et les sites peuvent avoir une couleur de fond se rapprochant autant que possible du

ton pierre
Signalent 'emplacement d’une prise d’eau
@ de la Bl ou PI Nature :
Ou ) Y B.l. 100 pour bouche incendie
Capacité de la citerne ou réserve || — de1oomm
CITERNE
Les points d’eau réputés inépuisables, B.1. 150 pour bouche incendie
aucune indication de capacité ne doit de 150 mm
figurer au centre du cercle P.L 100 pour poteau
incendie de 100 mm
Distance en métres, du centre de la 300 mm CITERNE (ouvrage enterré)
bouche au plan vertical contenant — | CITERNE AERIENNE [ouvrage &
la plaque ; ciel ouvert)

PUISARD (ouvrage enterré)
PUITS FORE (ouvrage enterré)

RESERVE INCENDIE
3 droite ou  gauche de ce trait, ‘ paur

Ia distance en metres, du centre du __—"|

point d’eau incendie au plan

barrage de retenus, lavoir,
abreuvoir, bassin de natation,
Inee mare et étang aménagés
perpendiculaire 3 la plague et & amenag
R POINT ASPI pour point

daspiration sur cours d’eau,
lacs inépuisables.

150 mm

Distance en métres, du centre
de la bouche au plan vertical

B1100 (ou 150) ¥
T———— ,BI 100 / contenant la plague

indicatrice

200 3,3 A droite ou 3 gauche de ce
l 2.4 $—__ tralt, la distance en métres,

du centre de la bouche au

plan perpendiculaire 3 la

plaque et passant par ce trait

@ de la canalisation en millimétres

signale la direction d'un point d’eau

Distance en métres, du
centre du point d'eau
incendie au plan vertical
contenant  |a  plaque

150 mm contena
indicatrice

300 mm

Mode de métré : a I'unité Position 4.4 C.D.P.G.F.

4.5 REFECTION ET AMENAGEMENT PLATEFORME

4.5.1 Fourniture et pose de bordures

Ce poste rémunere la fourniture et pose de bordure en béton gris y compris les terrassements s'y
afférant, I'évacuation des déblais, le réglage du lit de pose, la mise en ceuvre de béton 250 kg, les
coupes et toutes suggestions

e 4.5.1.1 Type P1
e 4.5.1.2. Type AC1

Mode de métré : au ml Position 5.1 C.D.P.G.F.

4.5.2 Construction structure lourde

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de remblais d'apport en matériaux noble
possédant moins de 12% de fines. Ces matériaux devront permettre d'obtenir les performances
demandées dans le présent CCTP. Si les matériaux mis en ceuvre ne permettent pas de les obtenir,
I'entrepreneur aura a sa charge leurs remplacements par des matériaux convenant, jusqu’a obtention
des performances requises. Il comprend également le chargement, le transport du lieu d'emprunt au
lieu d'emploi, le déchargement, le compactage suivant les régles de I'art et le réglage du remblai.
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Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de laitier par couche compactées de 20 cm
d'épaisseur maxi. Les matériaux devront provenir de carrieres locales et agréées par la maitrise
d’ceuvre. Ce prix comprend la fourniture, le transport, le déchargement, le régalage, le compactage, le
nivellement et toutes sujétions pour une mise en ceuvre selon les régles de I'art.

Les résultats a obtenir sur la couche de forme sont les suivants :
EV2 > 300 bars

EVZ2/EVI <2
Objectif de densification g3, densité seche moyenne > 98,5 % de I'OPN

Les résultats a obtenir sur la couche de fondation sont les suivants :
EV2 > 500 bars

EV2/EV1 <2

Objectif de densification g3, densité seche moyenne > 98,5 % de 'OPN

Les résultats a obtenir sur la couche de base sont les suivants :

EV2 > 800 bars

EV2/EV1 <2

Objectif de densification g3, densité seche moyenne > 97 % de 'OPN

La réalisation du corps de chaussée et le contrble des travaux seront conforme a la norme NF P 98-
150

Ce prix rémunére également la fourniture, le transport, le déchargement, la mise en ceuvre et le
compactage d'enrobés a chaud y compris le raccordement (joint de bitume) sur les voies et le
grenaillage de surface éventuel. Les enrobés proviendront de centrale de niveau 2. La réalisation du

corps de chaussée et le contr6le des travaux seront conforme a la norme NF P 98-150.
Le BBSG sera conforme a la norme NF P 98-130.

e 4.5.2.1 Entrée privative
4.5.2.2. Voirie

Mode de métré : au métre carré Position 5.2 C.D.P.G.F.

4.5.3 Reprise de la terre végétale et engazonnement

Cette prestation comprend la mise en ceuvre de terre végétale du site ou la fourniture et la mise en
ceuvre de terre végétale amendée rapportée pour les espaces verts sur une épaisseur de 20 cm,
répondant aux prescriptions mentionnées dans le CCTP, y compris le désherbage préalable si
nécessaire, le coltinage a pied d'ceuvre, le régalage et les réglage définitif.

Mode de métré : au métre carré Position 5.3 C.D.P.G.F.

4.6 D.O.E. & Essais

4.6.1 Essais
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Ce prix rémunere les frais de contr6le d'étanchéité par un organisme agréé extérieur suivant les
normes en vigueur, y compris les résultats des mesures effectuées et les certificats de conformité, les
essais pour la vérification du bon fonctionnement, la mise en service avec le S.D.I.S et toutes
sujétions.

Ce prix rémunére également les essais de compactage.

Ces essais seront réalisés par un bureau de controle indépendant de I'entreprise, conformément aux
prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend en particulier les interruptions de chantier, la fourniture de matériel, le personnel, la
reprise des malfagons éventuelles, les rapports de contrOle en trois exemplaires papier avec
photographies et support numérique.

Les essais seront effectués a I'avancement du chantier et suivant les directives du Maitre d'ceuvre.
L'absence de planche d'essai et de contrbles continus malgré la demande du Maitre d'ceuvre est un
point d'arrét de chantier.

Mode de métré : au forfait Position 6.1 C.D.P.G.F.

4.6.2 Dossier d’ouvrages exécutés

Dans le cadre de l'application de son P.A.Q., le Prestataire remplit au cours des travaux un certain
nombre de documents. Ces documents assurent la tragabilité des conditions de réalisation, des
contrbles et essais effectués, des traitements des non-conformités. Ils constituent le support du
dossier des ouvrages exécutés.

Le Prestataire remettra au Maitre d’Ouvrage le Dossier des Ouvrages Exécutés aprés la réception des
travaux. Le dossier comprendra notamment les informations suivantes :

= Les documents de chantier (journaux de chantier, fiches de suivi des travaux) sur lesquels sont
notamment consignés les remarques faites quant a la qualité d'exécution et quant a la
correction des défauts signalés par les représentants du Maitre d'Ouvrage ;

= Les demandes d’agrément ;

= Les notes techniques, y compris les notes de calcul et études complémentaires qui ont servi en
phase de réalisation ;

= Les fiches de non-conformité et actions correctives réalisées ;
= Les résultats des controles et essais réalisés ;

= Les spécifications techniques détaillées organisées en vue d'une exploitation aisée, avec

mention "conforme aux ouvrages exécutés" certifiée par le Prestataire ;

= Les plans de récolement réactualisés au fur et a mesure de l'avancement des travaux, avec
mention "conforme aux ouvrages exécutés" certifiée par le Prestataire.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera transmis pour avis dans un délai maximum de 10 (dix) jours
calendaires a compter de la date de réception des travaux.

Aprés approbation par le Maitre d'Ouvrage, le Prestataire transmettra le Dossier des Ouvrages
Exécutés en 3 exemplaires dans un délai maximum de 5 (cing) jours calendaires, il sera également
fourni sur support CD Rom. Pour les fichiers informatiques des plans de récolement, sur AUTOCAD
Version 2007 ou antérieure.

NOTA : Le Dossier des Ouvrages Exécutés comportera un sommaire détaillé et les pages seront
numerotées.
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Le plan de recolement :

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra fournir conformément au CCAP et au CCTP, les documents
représentants les ouvrages "tels que construits" et notamment :
— un ou des plans cotés portant indication des cotes de voiries, pentes, nature des
revétements, bordures etc...

— un ou des plans cotés portant indication des canalisations d'assainissement avec cotes des
tampons, avaloirs et des fil d'eau de ces regards, avaloirs, points de raccordement

— un ou des plans cotés portant indication des canalisations d’eau et des divers éléments de
fontainerie

- l'ensemble des plans de détail et les notices explicatives nécessaires au fonctionnement et
a la maintenance des ouvrages et équipements installés en 3 exemplaires dont 1 original.

Les plans de récolement seront établis pour chaque réseau sur des plans séparés conformément aux
prescriptions des Services Gestionnaires des réseaux.

Les repérages des points particuliers seront fournis en coordonnées (X.Y.Z.} dans les mémes
références que le plan topographique du géométre.

Les plans de récolement ne pourront avoir une échelle inférieure au 1/500°™ (de préférence
1/200%me),

Les plans voirie comporteront l'indication des endroits ol ont été effectués les essais de compactage
avec les valeurs obtenues en fonction des couches et structures concernées.

Le prix comprend également le relevé et le nivellement des ouvrages avec triangulation des ouvrages
et piéces spéciales et le rétablissement des limites de propriétés contradictoirement avec les
propriétaires si nécessaires.

Les plans assainissement et eau potable comporteront les caractéristiques des tuyaux (sections,
nature et classe), les regards et ouvrages annexes rattachés en plan dans les systémes des
coordonnées LAMBERT et en altimétrie dans le systeme I.G.N. normal, le repérage des ouvrages
cachés, des branchements avec des distances par rapport aux ouvrages apparents, les
renseignements pour les traversées spéciales, les plans, coupes, élévations des ouvrages spéciaux.
Tous les plans devront étre fournis en 3 exemplaires dont un sur support informatique a partir du
logiciel AUTOCAD derniére version, le co(it de leur établissement fait partie des sujétions de
I'entreprise. La remise de ces plans au Maitre d'CEuvre conditionne la signature du P.V. de réception.
Ces documents seront établis suivant les indications fournies par les services concessionnaires a qui
seront remis les réseaux.

Le prix prévu pour ce poste dans le marché devra comprendre la rémunération afférente a ces levers.

Mode de métré : au forfait Position 6.1 C.D.P.G.F.

“Lu et Accepté”
Par le ou les Entrepreneur(s) soussigné(s),
Faita

Le
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