

5. C.D.P.G.F. TRAVAUX DE CREATION DE 4 ARRETS DE BUS NORMALISES ET LES AMENAGEMENTS DE VOIRIES S'Y AFFERANT



					ARRET N°1 CENTRE COTE EGLISE			ARRET N°2 CENTRE FACE EGLISE		ARRET N°3 GARE COTE RUE SOMEN		ARRET N°4 GARE COTE RUE EMILE MICHEL		Modification TPC		TOTAL
N°	DESCRIPTION	U	QTE TTL MO	QTTE TTL ENTR.	QTTE	PRIX UNIT.	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	
MARCHE DE BASE																
1	TRAVAUX PREPARATOIRES															
1,1	Installation de chantier / préparation	fft	5,00		1,00	- €	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	- €
1,2	Panneau de chantier 2,00*1,00	fft	2,00		1,00	- €	- €					1,00	- €			- €
1,3	Signalisation provisoire de chantier par phase	fft	5,00		1,00	- €	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	- €
1,4	Piquetage, Implantation	fft	5,00		1,00	- €	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	- €
1,5	Frais d'études d'exécution	fft	5,00		1,00	- €	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	- €
1,6	Constat contradictoire	fft	5,00		1,00	- €	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	- €
	Sous total 1 TRAVAUX PREPARATOIRES					- €	- €		- €		- €		- €		- €	- €
2	DEMOLITIONS & TERRASSEMENTS															
2,1	Démolition et évacuation de bordures	ml	360,00		50,00	- €	- €	90,00	- €	60,00	- €	110,00	- €	50,00	- €	- €
2,2	Démolition divers surface et évacuation sur 10 cm	m2	1 105,00		250,00	- €	- €	435,00	- €	150,00	- €	220,00	- €	50,00	- €	- €
2,3	Terrassement Espace vert	m2	195,00					75,00	- €			120,00	- €		- €	- €
2,4	Abattage arbres	u	12,00					5,00				7,00	- €		- €	- €
2,5	Sciage à la scie à sol revêtement enrobés	ml	360,00		60,00	- €	- €	70,00	- €	60,00	- €	110,00	- €	60,00	- €	- €
2,6	Dépose du mobilier urbain existant et stockage	fft	6,00		1,00	- €	- €	1,00	- €	1,00	- €	2,00	- €	1,00	- €	- €
2,7	Dépose des bornes lumineuses	u	3,00		3,00	- €	- €									
	Sous total 2 DEMOLITIONS & TERRASSEMENTS					- €	- €		- €		- €		- €		- €	- €
3	BORDURATION															
3,1	Fourniture et pose de bordures:															
3,1,1	- Type T2 Granité	ml	275,00		30,00	- €	- €	65,00	- €	55,00	- €	75,00	- €	50,00	- €	- €
3,1,2	- Type Caniveaux CS1 Granité	ml	165,00			- €	- €	45,00	- €	55,00	- €	65,00	- €		- €	- €
3,1,3	- Remise en place caniveaux pavés existant	ml	30,00		30,00	- €	- €									- €
3,1,4	- Type P1 Granité	ml	105,00		10,00	- €	- €	10,00	- €	55,00	- €	30,00	- €		- €	- €
3,1,5	- Type Pavés granit 2 rangs	ml	173,00		85,00	- €	- €	28,00	- €	25,00	- €	35,00	- €		- €	- €
3,1,6	- Type bordures quai bus ht 18 cm fil d'eau	ml	52,00		15,00	- €	- €	15,00	- €	7,00	- €	15,00	- €		- €	- €
3,1,7	- Type bordures quai bus ht 18 raccord T2	u	8,00		2,00	- €	- €	2,00	- €	2,00	- €	2,00	- €		- €	- €
3,1,8	-Pavés de guidage largeur 0,60 m	ml	8,00		2,00	- €	- €	2,00	- €	2,00	- €	2,00	- €		- €	- €
3,1,9	- Saut de loup	fft	2,00							2,00	- €				- €	- €
	Sous total 3 BORDURATION & PAVAGE					- €	- €		- €		- €		- €		- €	- €
4	STRUCTURES															
4,1	Sur Route Départemental raccord bordure L:50 cm	m2	125,00		15,00	- €	- €	20,00	- €	30,00	- €	60,00	- €		- €	- €
4,2	Création de structure type pour Quai bus :															- €
	- La fourniture et pose de géotextile															- €
	- La mise en place et enlèvement en GNT 0/31,5 sur 30 cm	m2	215,00		60,00	- €	- €	55,00	- €	50,00	- €	50,00	- €		- €	- €

					ARRET N°1 CENTRE COTE EGLISE			ARRET N°2 CENTRE FACE EGLISE		ARRET N°3 GARE COTE RUE SOMEN		ARRET N°4 GARE COTE RUE EMILE MICHEL		Modification TPC		TOTAL
N°	DESCRIPTION	U	QTE TTL MO	QTTE TTL ENTR.	QTTE	PRIX UNIT.	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	
4,3	Création de structure type pour voirie lourde														- €	- €
	- La fourniture et pose de géotextile														- €	- €
	- L'empierrement en GNT 0/31,5 sur 80 cm	m2	150,00				- €	70,00	- €		- €	40,00	- €	40,00	- €	- €
4,4	Création de structure type pour trottoir:														- €	- €
	- La fourniture et pose de géotextile														- €	- €
	- L'empierrement en GNT 0/31,5 sur 30 cm	m2	410,00		45,00		- €	40,00	- €	105,00	- €	150,00	- €	70,00	- €	- €
4,5	Piochage et reprofilage avec apport de laitier 0/20	m2	600,00					295,00	- €	145,00	- €	160,00	- €		- €	- €
	Sous total 4 STRUCTURES						- €		- €		- €		- €		- €	- €
5	<u>REVETEMENTS DE SURFACE</u>															
5,1	Fo. et mise en œuvre d'enrobés 0/6 dosés à 100 kg/m2	m2	415,00		40,00		- €	40,00	- €	115,00	- €	150,00	- €	70,00	- €	- €
5,2	Fo. et mise en œuvre d'enrobés 0/10 dosés à 150 kg/m2	m2	545,00		20,00		- €	310,00	- €		- €	175,00	- €	40,00	- €	- €
5,3	Fo. et mo de béton désactivé	m2	215,00		60,00		- €	55,00	- €	50,00	- €	50,00	- €		- €	- €
5,4	Raccord enrobés RD	ml	195,00		15,00		- €	20,00	- €	30,00	- €	60,00	- €	70,00	- €	- €
5,5	Asphalte largeur 30 cm devant quai bus	ml	68,00		17,00		- €	17,00	- €	17,00	- €	17,00	- €		- €	- €
	Sous total 5 REVETEMENTS DE SURFACE						- €		- €		- €		- €		- €	- €
6	<u>ASSAINISSEMENT</u>															
6,1	Fourniture et pose de regard avaloirs avec grille fonte syphonné 500*500 y compris raccordement inf 5 m sur réseau existant par piquage	u	4,00				- €	1,00	- €	1,00	- €	2,00	- €		- €	- €
6,2	Mise à niveau	fft	4,00		1,00		- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €		- €	- €
6,3	Adaptation ouvrage hydraulique et renforcement DO	fft	1,00							1,00	- €				- €	- €
	Sous total 6 ASSAINISSEMENT						- €		- €		- €		- €		- €	- €
7	<u>SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE</u>															
7,1	<u>Signalisation horizontale</u>															
7,1,1	- Passage piétons (résine à chaud)	m2	90,00		25,00		- €		- €	25,00	- €	40,00	- €		- €	- €
7,1,2	- marquage pododactiles (préfabriqués)	ml	24,00		3,00		- €	3,00	- €	6,00	- €	12,00	- €		- €	- €
7,1,3	- Pictogramme handicapé (préfabriqués)	u	5,00		1,00		- €	1,00	- €	1,00	- €	2,00	- €		- €	- €
7,1,4	- Ligne jaune thermoplastique marquage arrêt	ml	120,00		30,00		- €	30,00	- €	30,00	- €	30,00	- €		- €	- €
7,1,5	Marquage place handicapé	u	2,00					1,00	- €		- €	1,00	- €		- €	- €
7,1,6	Ligne parking résine	ml	25,00						- €		- €	25,00	- €		- €	- €
7,1,7	Ligne parking résine QUARTZ	ml	85,00					85,00	- €		- €		- €		- €	- €
7,2	<u>Signalisation verticale Gamme normale classe 2</u>														- €	- €
7,2,1	- Pose de mât et panneau type C20a	u	8,00		1,00		- €	1,00	- €	2,00	- €	4,00	- €		- €	- €
7,2,2	- Pose de mât et panneau type B M9h	u	2,00				- €	1,00	- €		- €	1,00	- €		- €	- €
7,2,3	- Pose de mât et panneau type AB4	u	4,00				- €	1,00	- €		- €	1,00	- €	2,00	- €	- €
7,2,4	- Pose de balise autorelevable J5	u	2,00				- €		- €		- €		- €	2,00	- €	- €
7,3	<u>Mobilier urbain</u>														- €	- €
7,3,1	- F et P de potelet ht hors tout 1,20 m Diam 89	u	16,00		2,00		- €	2,00	- €	4,00	- €	8,00	- €		- €	- €
7,3,2	- F et P de Croix de saint Andre idem potelet	u	18,00		6,00		- €	4,00	- €	4,00	- €	4,00	- €		- €	- €
7,3,3	- Repose des bancs entreposés	u	3,00		3,00		- €		- €		- €		- €		- €	- €
7,3,4	- Repose des bornes entreposés	u	13,00		13,00		- €		- €		- €		- €		- €	- €

					ARRET N°1 CENTRE COTE EGLISE			ARRET N°2 CENTRE FACE EGLISE		ARRET N°3 GARE COTE RUE SOMEN		ARRET N°4 GARE COTE RUE EMILE MICHEL		Modification TPC		TOTAL
N°	DESCRIPTION	U	QTE TTL MO	QTTE TTL ENTR.	QTTE	PRIX UNIT.	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	
7,3,5	- Repose de la poubelle entreposés	u	1,00		1,00		- €		- €						- €	- €
7,3,6	- F et P Assis Debout	u	2,00		1,00		- €		- €			1,00	- €		- €	- €
7,3,7	- F et P Poubelle	u	4,00		1,00		- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €		- €	- €
7,3,8	- Repose du panneau d'information historique	u	1,00					1,00	- €							- €
	Sous total 7 SIGNALISATION HZLE ET VERTICALE						- €		- €		- €		- €		- €	- €
8	ECLAIRAGE PUBLIC															
8,1	Fouille en tranchée comprenant: - les terrassements et l'évacuation des déblais - la réalisation du lit de pose - La fourniture et pose des fourreaux - l'enrobage - Le remblaiement en grave laitier - La réfection des enrobés provisoire															- €
8,1,1	- 1*TPC diam 63 + Cuivre nu 25 mm2 + Câble 25 mm2	ml	35,00		30,00		- €	5,00	- €							- €
8,2	Raccordement sur câble existant et tte suggestion	u	2,00		1,00		- €	1,00	- €							- €
8,3	Fourniture et pose de chambre 50*50	u	3,00		2,00		- €	1,00	- €							- €
8,4	Fourniture et pose d'ensemble d'éclairage avec optique spécifique passage piéton 39 W Led sur mât 5,00 m et massif de fondation	u	2,00		1,00		- €	1,00	- €							- €
8,5	Repose des bornes lumineuses y compris branchement, nettoyage, sablage + peinture et massif de fondation	u	3,00		3,00		- €		- €							- €
8,5	Essai d'equipotentialité et consuel	ens	2,00		1,00		- €	1,00	- €							- €
	Sous total 8 Eclairage Public						- €		- €							- €
9	ESPACE VERT															
9,1	Mise en place Terre Végétale	m3	110,00		50,00		- €	35,00	- €			25,00	- €		- €	- €
9,2	Pyrus Calleryana Chanticleer 18/20	u	11,00		3,00		- €	4,00	- €			4,00	- €		- €	- €
9,3	Tuteurage Quadripode	u	11,00		3,00		- €	4,00	- €			4,00	- €		- €	- €
9,4	Bâche biodégradable	m2	110,00		50,00		- €	35,00	- €			25,00	- €		- €	- €
9,5	Rosier paysager	u	65,00		30,00		- €	20,00	- €			15,00	- €		- €	- €
	Sous total 9 ESPACE VERT						- €		- €		- €		- €		- €	- €
10	DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTES															
10,1	Plan de recolement et D.O.E.	fft	5,00		1,00		- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	1,00	- €	- €
	Sous total 10 DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTES						- €		- €		- €		- €		- €	- €

					ARRET N°1 CENTRE COTE EGLISE			ARRET N°2 CENTRE FACE EGLISE		ARRET N°3 GARE COTE RUE SOMEN		ARRET N°4 GARE COTE RUE EMILE MICHEL		Modification TPC		TOTAL
N°	DESCRIPTION	U	QTE TTL MO	QTTE TTL ENTR.	QTTE	PRIX UNIT.	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	QTTE	TOTAL	
RECAPITULATIF MARCHE DE BASE																
A																
1	TRAVAUX PREPARATOIRES						- €		- €		- €		- €		- €	- €
2	DEMOLITIONS & TERRASSEMENTS						- €		- €		- €		- €		- €	- €
3	BORDURATION						- €		- €		- €		- €		- €	- €
4	STRUCTURES						- €		- €		- €		- €		- €	- €
5	REVETEMENTS DE SURFACE						- €		- €		- €		- €		- €	- €
6	ASSAINISSEMENT & RESEAUX SECS						- €		- €		- €		- €		- €	- €
7	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE						- €		- €		- €		- €		- €	- €
8	ECLAIRAGE PUBLIC						- €		- €							- €
9	ESPACE VERT						- €		- €		- €		- €		- €	- €
10	DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTES						- €		- €		- €		- €		- €	- €
	TOTAL HT						- €		- €		- €		- €		- €	- €
	TVA 20 %						- €		- €		- €		- €		- €	- €
	TOTAL TTC						- €		- €		- €		- €		- €	- €

VARIANTE OBLIGATOIRE N°1																
B	ECLAIRAGE PUBLIC															
1	Plus value au poste 8,5 pour F et Pose des bornes lumineuses LED 25 W 4000K	u	3,00		3,00		- €									- €
	TOTAL HT						- €									- €
	TVA 20 %						- €									- €
	TOTAL TTC						- €									- €

Le cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire joint au présent dossier d'appel d'offres à la concurrence, est établi selon les différents articles du CCTP.

Les quantités sont à confirmer par l'entreprise lors de la remise de son offre.

Les prix établis par l'entrepreneur en regard des quantités sont des prix nets comprenant toutes les charges précisées aux diverses pièces contractuelles, et compte tenu de l'exécution complète des ouvrages dans les règles de l'art.

Par ailleurs, l'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que le détail estimatif joint au présent dossier d'appel d'offres n'est pas contractuel.

Seule, est contractuelle, l'obligation de résultats suivant la définition décrite de l'étendue des ouvrages.

L'ensemble des postes figurant sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (y compris les options obligatoire) devra être obligatoirement chiffré par l'entreprise.

Toute offre non conforme sera éliminée.

La Maitrise d'Ouvrage, le

L'entreprise, le

Signature et cachet

A

A