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AUD1714 Accessibilité Mairie CCTP lot Revétement de sol
1 - GENERALITES

1.1.1 - ETENDUE DES TRAVAUX

Lentrepreneur adjudicataire devra prévoir, outre I'ensemble des travaux décrits ci-aprés ainsi que ceux désignés sur les plans,
tous travaux de sa profession ou des corps de métier nécessaires au parfait achévement des ouvrages, et ce dans les regles de
I'art de construire.

1.1.2 - DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Tous les travaux décrits ci-aprés seront exécutés selon les régles de l'art, et en particulier, suivant les différents D.T.U
correspondant a chaque ouvrage. En I'absence de D.T.U, il sera obligatoirement fait référence aux normes francaises existantes.
Les procédés et matériaux non traditionnels devront faire I'objet de justifications techniques précises ( avis technique du C.5.T.B).
La mise en ceuvre des ouvrages et la qualité des matériaux employés seront conformes aux normes, réglementations et
prescriptions techniques en vigueur et notamment :
- aux cahiers des charges et cahier des clauses spéciales D.T.U :
. DTU 26: enduits, liants hydrauliques;
. DTU 44 :joints;
. DTU 53:revétements de sol collés.
- aux normes AFNOR et documents REEF;
- aux avis techniques du CSTB;
- ala notice sur le classement UPEC des locaux;
- aux regles thermiques et acoustiques en vigueur;
- aux documents sur la sécurité des chantiers publiés par 'OPPBTP.

Les éléments de structure seront conformes aux exigences des régles de sécurité incendie ainsi qu'aux régles d'isolement
acoustique entre locaux.

1.1.3 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES PRIX ET REALISATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot s'engage de par sa proposition de prix a effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en application
des documents de références et des régles de I'art. Il mettra en ceuvre tous les moyens techniques, personnels et encadrement
nécessaires au déroulement normal des travaux suivant les délais d’exécution impartis.
Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages devront obligatoirement inclure les clauses suivantes :
. tous les frais d’approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soit les
difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier;
. laréfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours d’exécution, soit a la réception;
. la notice technique de chaque matériau authentifié par le fournisseur a remettre au concepteur;
. aucun supplément au forfait ne sera admis par omission, l'entrepreneur est tenu de prendre connaissance
du C.C.T.P. des autres corps d'état afin de controler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant;
. les échelles, platelages et garde-corps nécessaires aux travaux comprenant les montages et démontages
avec le repliement;
. les protections de quelque nature qu'elles soient ainsi que tous les bachages évitant les détériorations
pendant le chantier;
. tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée du chantier le
nettoyage permanent du chantier et des abords y compris I'enlévement des déchets et gravois aux
décharges publiques.

1.1.4 - FOURNITURES ET MATERIAUX

1.1.4.1 - ENDUITS DE LISSAGE
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a 'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront pas admis.
Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d’un Avis Technique assorti d'un classement P3 minimum et au moins égal a celui
du revétement. Il devra correspondre aux prescriptions du fabricant de revétement.

1.1.4.2 - ADHESIFS ET PRODUITS D’ACCROCHAGE

Les adhésifs et produits d'accrochage ou de préparation du support seront obligatoirement, pour chaque type de revétement de
sol, celui ou I'un de ceux préconisés par le fournisseur du revétement de sol considéré.

1.1.4.3 - QUALITE DES MATERIAUX

Les produits employés seront neufs et de 1¢ choix.
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lls sont conformes aux avis techniques du CSTB, aux stipulations du présent CCTP et sont titulaires des classements UPEC en
vigueur a la date de base du marché.

Les revétements ont leurs surfaces uniformes, ne présentent ni cloque, ni frisure, ni particule en saillie ou matiére étrangere
incluse. lls sont exempts de tous défauts préjudiciables a leur aspect, a leur emploi et leur dérogation a cette clause n'étant
admise.

Les bandes métalliques de raccordement sont sans défaut sur toute leur longueur mise en oeuvre. Elles sont percées et fraisées.

1.1.4.4 - COLLES ET MORTIERS-COLLES

Les colles, pour chaque type de revétement de sol, seront obligatoirement celui ou I'un de ceux préconisés par le fournisseur du
revétement de sol considéré.

1.1.5 - PROTECTION ET NETTOYAGE

L'entreprise devra la mise en place des dispositifs de protection d'acces de piéces pendant la durée des

travaux et les détails subséquents de protection de ces ouvrages.

Apres achévement, les travaux seront livrés sans aucune tache. Les déchets auront été enlevés par les soins de |'entrepreneur.
Cette propreté devra étre constaté a I'achévement des travaux par le maitre d'ouvrage. De méme, 'entreprise devra la protection
en cours de pose et le nettoyage définitif, pour la réception des ouvrages. Un nettoyage complet des surfaces de revétement
mises en oeuvre ainsi que I'enlévement des protections en place sont dus a la livraison des locaux par le titulaire du présent lot.

1.1.6 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Lentreprise aura a sa charge la fourniture des plans de détails, plans de chantier, et notes de calcul spécifiques a I'exécution de
ses travaux.

Pour toutes modifications apportées aux documents fournis, I'entrepreneur fournira les plans d'exécution correspondants qui
seront soumis a lI'approbation du Maitre d'CEuvre.

Ces piéces seront a remettre au Maitre d'CEuvre en 3 exemplaires.

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement sur support informatique DWG et 3 tirages papier.

1.1.7 - MODALITES D’EXECUTION

L'Entrepreneur devra, en accord avec les différentes piéces écrites (C.C.A.P, C.CTP. et notice S.PS.) la mise en place des
installations nécessaires a son chantier.

L'Entrepreneur devra veiller a ce que la sécurité du chantier soit assurée vis-a-vis des tiers, conformément a la législation en
vigueur, tant pendant les heures d'ouverture du chantier qu'en dehors.

Les éléments de menuiseries métalliques seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait a leurs
emplacements définis par les plans et plans de détails.

Des étrésillons provisoires seront placés a l'effet d'empécher la déformation des ouvrages.

Les fixations prévues seront de nature a pouvoir se régler compte tenu des tolérances acceptées pour les ouvrages supports.

Les jeux avec tous les travaux accessoires en résultant seront a la charge de I'Entrepreneur jusqu'a la réception des travaux.

1.1.8 - RECEPTION DES SUPPORTS

Préalablement a toute intervention, I'entreprise titulaire du présent lot devra réceptionner contradictoirement les supports sur
lesquels ses ouvrages viennent s'appuyer et procéder au controle des cotes. Les cotes mentionnées au présent dossier figurent
pour permettre d'apprécier 'importance des ouvrages et ne peuvent en aucun cas se substituer a la prise de cote in-situ avant
travaux.
Lentreprise qui ne respecterait pas cette procédure serait considérée comme ayant réceptionné ces supports et prendrait alors la
responsabilité des ouvrages qu'elle réaliserait sur des supports non conformes.
L'entrepreneur devra veiller a ce que chaque support réponde aux impératifs suivants:

. Etre plan dans son ensemble et a la cote de niveau voulu

. Présenter en toutes ses parties, un état de surface convenable, lisse ou taloche pour les sols minces, suivant la nature

du matériau.

. Offrir une résistance, une rigidité et une dureté acceptable.

. Etre secau moment de la pose des revétements.

. Ne pas étre susceptible d'exposer le revétement posé a des remontées d'humidité par les supports des revétements de

sol.

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot adressera par écrit, au maitre d'ceuvre,
ses réserves et ses observations avec justifications a I'appui. Il appartiendra alors au maitre de l'ceuvre de prendre toutes
décisions en vue d’obtenir des subjectiles conformes.
Le maitre de l'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux
complémentaires seront réalisés, soit par I'entrepreneur ayant exécuté les supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront
toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.
Apres exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelles réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-dessus.
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1.1.9 - PLANEITE DES OUVRAGES

La planéité des ouvrages sera conforme aux DTU en vigueur et aux spécifications du fabricant.

1.1.10 - PRINCIPE DE METRE

Les quantités des pieces écrites sont indicatives et devront étre vérifiées par I'entrepreneur avant remise de son offre. Elles sont
calculées aux cotes théoriques des plans et ne tiennent pas compte des sur largeurs, foisonnements, talutages, coupes, chutes,
recouvrements, etc... qui devront donc étre pris en compte par l'entrepreneur dans I'établissement de son prix.

Sauf prescriptions contraires, les prestations décrites dans le présent CCTP s'entendent fourniture et mise en ceuvre comprises.
L'entreprise sera responsable de toutes les erreurs non signalées, ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles
entraineraient.

1.1.11 - PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

1.1.11.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une surface
débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du revétement de sol. Il s'assurera de I'état de support a revétir
avant l'application du revétement, tant au point de vue de la qualité que de la siccativité.

Il prendra a sa charge le lissage de la forme en ciment avec un produit approprié dit ragréage. Le choix du type de produit a
employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de I'entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de I'état du support,
de la nature du revétement de sol prévu, des éventuelles conditions particulieres du chantier et du classement UPEC du local
considéré.

1.1.11.2 - REGLES DE POSE DES REVETEMENTS

Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage selon le type de revétement de sol
mis en oeuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du revétement, sans toutefois que
par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en oeuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux prescriptions de mise en
oeuvre de I'agrément CSTB ou a défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront trés soigneusement coupés de longueur et ajustés
dans la feuillure de I'huisserie ou du bati. Ils seront obligatoirement disposés exactement dans I'axe de I'épaisseur de la porte.
Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans I'axe du couvre-joint a espacement régulier. Les tétes de
vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une exécution avec un minimum de coupes de dalles.
Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local. Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le
maitre d'oeuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement.

Pour les revétements a joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une maniére strictement conforme aux prescriptions du
fabricant.

1.1.11.3 -TRAITEMENT DES JOINTS

Soudure a froid

L'étanchéité des joints est réalisée par soudure liquide a froid 24 heures apres la pose des sols vinyliques. Superposition des bords
des Iés de 3 a 4 cm ; coupure des 2 épaisseurs en s'appuyant sur une regle. Le joint doit étre le plus serré possible Pose du ruban
adhésif papier a cheval sur le joint Fendre le ruban Soudure dans toute I'épaisseur du joint avec buse adaptée Enlévement du
ruban adhésif. La mise en trafic ne pourra se faire que 24 heures apres soudure a froid.

Soudure a chaud

La soudure des joints est obligatoire pour les locaux classés E3. Les lés peuvent étre posés par superposition ou bord a bord, Il est
indispensable d'attendre 48 heures aprés la pose pour exécuter une soudure correcte, Chanfreinage/ fraisage mécanique avec
chanfreineuse électrique, ou manuel ; pour les matériaux sur mousse sera chanfreinée la couche d’usure, pour les matériaux
homogeénes, sera chanfreinée I'épaisseur du matériau moins 3 mm. Soudure mécanique ou manuelle par cordons d'apport. La
température doit étre adaptée au revétement et au cordon. Arasage en 2 passages successifs : cordon tiede puis apres
refroidissement.

1.1.11.4 - RACCORDS

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les raccords de
peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

1.1.11.5 - TRAITEMENT DES RIVES, SEUILS ET PENETRATIONS

L'entrepreneur doit toutes les coupes de revétement de sols nécessaires au droit des murs, cloisons, canalisations, huisserie, etc...
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Dans le cas de raccord de revétements de sol de natures différentes, on doit procéder a un calfatage par mastic au niveau du joint
et autour des pieds d’huisseries.

Au passage des tuyauteries, il y a lieu d'assurer un calfeutrement étanche, soit avec un mastic entre le revétement et le fourreau,
soit par marcottage.

1.1.11.6 - JOINTS DE DILATATION, DE FRACTIONNEMENT, PERIPHERIQUES

Les joints de dilatation et de retrait du GROS OEUVRE seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose et dans le
carrelage.

Les surfaces supérieures a 60 m2 seront fractionnées. Les couloirs seront fractionnés par tranche de I'ordre de 8 m. Les joints de
fractionnement seront exécutés avec une matiére souple ou semi rigide.

Un vide doit étre ménagé entre la derniére rangée de carreaux et les parois verticales pour des surfaces de revétement
supérieures a 12 m2. Les plinthes droites dissimuleront ce joint.

Le vide des joints périphériques sera débarrassé de tous déchets et remplis d'un matériau compressible non putrescible, finition
par joints élastomere. lls permettront une coupure phonique par rapport aux locaux contigus.

1.1.12 - TEINTES ET COLORIS

Les teintes seront définies par le Maitre d'CEuvre et devront étre rigoureusement respectées par I'entrepreneur qui réalisera les
échantillons avant le début des travaux. Il ne pourra prétendre a aucune plus-value pour emploi de couleurs fines ou
polychromées ou couleur vives.

Des échantillons d'une surface de 10 m2 minimum seront réalisés pour concrétiser I'ensemble des choix retenus a partir des
nuanciers présentés.

lIs seront ensuite éliminés avant démarrage des travaux définitifs.

1.1.13 - DELAIS DE LIVRAISON

L'entrepreneur est réputé connaitre les délais de livraison de ses fournisseurs .Il devra donc prendre toutes ses dispositions pour
présenter les échantillons en temps voulu. Le délai de livraison ne pourra étre la cause d'un retard dans I'exécution, des travaux.

1.1.14 - ECHANTILLONS - CONTROLES - ESSAIS ET RECEPTION

Sont dus au présent lot, tous échantillons que le Maitre d'CEuvre pourrait demander, ainsi que tous essais, épreuves qu'il jugerait
bon en cours de travaux.

En fin de chantier, il sera méthodiquement procédé au contréle de la qualité et du fini des ouvrages, des conditions d'exécution
qui doivent satisfaire aux différents textes réglementaires.

Dans le cas ou les résultats conduiraient a un refus, a un remplacement etc.. les travaux correspondants seraient a la charge
exclusive de I'entrepreneur de ce lot, de méme que la remise en état des travaux exécutés par les autres corps d'état et qu'il y
aurait lieu de reprendre, du fait de ces réfections.

Tous les frais des essais et controles qui seraient effectués seraient a la charge entiére du titulaire du présent lot.

Il est rappelé que les revétements seront posés avec symétrie. En aucun cas les revétements ne recouvriront les huisseries et
dormants en bois.

Le revétement ne devra pas faire de saillie de plus de I'épaisseur du bord arrondi sur les enduits en platre et sur les poteaux
d'huisserie.

Toutes les coupes seront exécutées sans bavures ni éclats.

1.1.15 - COORDINATION

Les revétements seront posés aprés I'exécution des cloisons et doublages.
L 'entrepreneur du présent lot devra travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans le cadre de la
coordination de I'ensemble du chantier. Il devra :

. Controler auprés des entreprises intéressées la préparation des supports et prévenir le Maitre d'Oeuvre en cas de

malfagcons constatées.

. Soumettre au Maitre d'Oeuvre pour agrément les échantillons de qualité de ces mémes ouvrages.
L'entrepreneur de revétement doit se faire confirmer par les entrepreneurs des corps d'état intéressés que les fourreaux destinés
au passage des canalisations ou a défaut les tuyaux eux-mémes sont mis en place, et se faire préciser par eux les trémies a
respecter.
A aucun moment durant le chantier, le titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir d'une absence de coordination ou d'un
manque de renseignements pour ne pas effectuer des travaux ou des fournitures lui incombant ou pour ne pas fournir des
renseignements ou des plans d'exécution de sa spécialité, nécessaires aux autres corps de métier pour la poursuite de leurs
travaux.
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1.1.16 - GARANTIES DE 'ENTREPRENEUR

1.1.16.1 - GARANTIE DE MATERIEL

L'Entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en état de fonctionnement pendant la période comprise entre
l'achévement des travaux et la mise en service des installations a titre définitif, sans restriction ni réserve par le Maitre de
I'ouvrage, d’'une part, et la réception des travaux, d’autre part.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toutes piéces ou éléments reconnus défectueux par vice de construction ou
montage, défaut de matiére ou usure anormale nuisant au bon fonctionnement de l'installation, tant dans son ensemble que
dans ses détails.

L'Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ses
appareils, ainsi que des dommages intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents.

S'il survient pendant ce délai de garantie une avarie dont la réparation incombe a I'Entrepreneur, un procés-verbal circonstancié
sera dressé et lui sera notifié. S'il négligeait de faire la réparation fixée par le Maitre de I'ouvrage, l'avarie serait réparée d'office a
ses frais.

En tout état de cause, le délai de garantie sera prolongé pour les organes réparés et pour ceux qui en dépendent d’'une durée
qui sera déterminée par le Maitre de I'ouvrage, sans pouvoir dépasser six mois.

Tout le matériel fourni par I'Entrepreneur est garanti contre tous vices de construction ou de matiere pendant une durée d'une
année, y compris le matériel et les moteurs électriques, a dater de la réception provisoire.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni a celles qui pourraient résulter de la mauvaise
utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions.

1.1.16.2 - GARANTIE DE LINSTALLATION

Toutes les installations faites par I'Entrepreneur sont garanties conformes aux regles de I'art et conformes au projet d’exécution
accepté par le Maitre d'ceuvre.
Cette garantie comprend la gratuité des frais de main-d‘ceuvre et de déplacement.

1.1.16.3 - GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

Linstallation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée d’un an a dater de la mise en service réguliére.

Au cours de cette période, I'Entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaitraient, qu'elle
qu'en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

L'Entrepreneur sera notamment totalement responsable des incidents ou dégradations qui pourraient se produire du fait de la
non-fourniture en temps utile des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

1.1.16.4 - GARANTIE D’EXPLOITATION

L'Entrepreneur garantit en outre que l'installation réalisée par lui correspond a toutes les caractéristiques énoncées dans sa
proposition, ainsi qu’a celles précisées par lui dans les documents d'exploitation.

Il s'oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation révélait une non-concordance susceptible de nuire a la bonne économie
du systeme et au confort des usagers.

1.1.16.5 - GARANTIE LEGALE

La garantie légale prend date conformément a la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché.

Les différentes clauses de garantie énoncées ci-dessus ne font aucun double emploi avec les obligations résultant de la garantie
légale, celles-ci trouvant leur plein effet a dater du jour fixé et le fournisseur restant astreint aux diverses obligations résultant du
marché et notamment du présent document.
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2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER

Travaux préparatoires :

1. Ragréage autolissant P3 sur surface courante:
Fourniture et application d’un ragréage autolissant pour sols intérieurs P3 type Weber.niv primo ou similaire y compris nettoyage et
préparation du support au préalable et application d'un primaire d'accrochage.

Localisation : ensemble des sols recevant un sol souple.

Sols :

2. Mise en conformité cage d'escalier :

Mise en conformité de la cage d'escalier suivant normes et réglementations PMR en vigueur, comprenant :

. fourniture et mise en oeuvre de profilés nez de marches antidérapant souple en PVC;

. fourniture et mise en oeuvre d’'un contraste visuel sur le 1e et la derniére marche de chaque volée d'escalier;

. fourniture et pose de bandes podotactiles PVC de couleur contrastée et assortie, pour la premiére et la derniére marche de chaque
volée d'escalier. Les bandes déveil de la vigilance sont conformes a la NFP38-351.

Localisation : Escalier existant.

3. Sols souples iQ Natural de Tarkett ou similaire :

Fourniture et pose d'un sol souple type iQ Natural U4P3, au choix de l'architecte, de chez Tarkett ou similaire comprenant la
préparation du support par pongage mécanique et nettoyage par aspiration.

Epaisseur 2mm.

Traitement des joints par soudure a chaud dans la méme teinte que le revétement. Y compris toutes sujétions de calepinage, coupes
et autres pour une finition parfaite de la prestation.

Localisation : Dégagements.

4. Sols souples iQ Natural de Tarkett ou similaire, avec remontée en plinthe :

Fourniture et pose d'un sol souple type iQ Natural U4P3, au choix de l'architecte, de chez Tarkett ou similaire comprenant la
préparation du support par pongage mécanique et nettoyage par aspiration.

Epaisseur 2mm.

Traitement des joints par soudure a chaud dans la méme teinte que le revétement. Y compris toutes sujétions de calepinage, coupes
et autres pour une finition parfaite de la prestation.

Compris remontée en plinthe avec profilé d'appui PVC type PA30 recommandé par le fabricant, et éléments de finition pour jonction
avec la Faience.

Localisation : sanitaires.

5. Nettoyage des sols:
Réalisation d'un nettoyage des sols en fin de chantier.

3 - GARANTIES

La période de garantie de parfait achévement débutera a la Réception des Travaux (ou au Constat de Levée des
Réserves) et durera un an. Durant cette période, chaque entrepreneur est tenu de remédier sans délai a tous les
désordres nouveaux qui pourraient survenir et a faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était
lors de la Réception (ou au Constat de levée des réserves).

En outre les travaux sont soumis aux garanties biennales et décennales.

Pendant toute la durée des travaux chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents pouvant se produire
de son fait. Il sera responsable de tous les dommages riverains causés aux ouvrages, souterrains ou non, publics ou
privés, et aux canalisations de toutes natures. Il s'engage a se substituer au maitre d'ouvrage dans tous les recours
qui pourraient résulter de ces dommages.

a le Bon pour marché de travaux,
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