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AUD1714 Accessibilité Mairie CCTP lot Elévateur PMR
1 - GENERALITES

1.1.1 - ETENDUE DES TRAVAUX

Lentrepreneur adjudicataire devra prévoir, outre l'ensemble des travaux décrits ci-aprés ainsi que ceux désignés sur les plans,
tous travaux de sa profession ou des corps de métier nécessaires au parfait achévement des ouvrages, et ce dans les regles de
I'art de construire.

1.1.2 - DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Tous les travaux décrits ci-aprés seront exécutés selon les régles de l'art, et en particulier, suivant les différents D.T.U
correspondant a chaque ouvrage. En I'absence de D.T.U, il sera obligatoirement fait référence aux normes francaises existantes.
Les procédés et matériaux non traditionnels devront faire l'objet de justifications techniques précises ( avis technique du C.S.T.B).
La mise en ceuvre des ouvrages et la qualité des matériaux employés seront conformes aux normes, réglementations et
prescriptions techniques en vigueur et notamment :

- aux cahiers des charges et cahier des clauses spéciales D.T.U;

- ala Directive Européenne n°95/16/CE du 29/06/95

- alanorme handicapés NF P 91-201;

- aux normes AFNOR et documents REEF;

- aux avis techniques du CSTB;

- ala notice sur le classement UPEC des locaux;

- aux regles thermiques et acoustiques en vigueur;

- aux documents sur la sécurité des chantiers publiés par 'OPPBTP.

Les éléments de structure seront conformes aux exigences des régles de sécurité incendie ainsi qu‘aux régles d'isolement
acoustique entre locaux.

1.1.3 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES PRIX ET REALISATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot s'engage de par sa proposition de prix a effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en application
des documents de références et des regles de I'art. Il mettra en ceuvre tous les moyens techniques, personnels et encadrement
nécessaires au déroulement normal des travaux suivant les délais d’exécution impartis.
Les conditions d’établissement des prix et de la réalisation des ouvrages devront obligatoirement inclure les clauses suivantes :
. tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soit les
difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier;
. la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours d’exécution, soit a la réception;
. lanotice technique de chaque matériau authentifié par le fournisseur a remettre au concepteur;
. aucun supplément au forfait ne sera admis par omission, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance
du C.C.T.P. des autres corps d'état afin de contrOler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant;
. les échelles, platelages et garde-corps nécessaires aux travaux comprenant les montages et démontages
avec le repliement;
. les protections de quelque nature qu'elles soient ainsi que tous les bachages évitant les détériorations
pendant le chantier;
. tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée du chantier le
nettoyage permanent du chantier et des abords y compris I'enlévement des déchets et gravois aux
décharges publiques.

1.1.4 - FOURNITURES ET MATERIAUX

1.1.4.1 - ENDUITS DE LISSAGE
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront pas admis.
Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un Avis Technique assorti d’'un classement P3 minimum et au moins égal a celui
du revétement. Il devra correspondre aux prescriptions du fabricant de revétement.

1.1.4.2 - ADHESIFS ET PRODUITS D’ACCROCHAGE

1.1.5 - PROTECTION ET NETTOYAGE

L'entreprise devra la mise en place des dispositifs de protection d'acces de piéces pendant la durée des

travaux et les détails subséquents de protection de ces ouvrages.

Apres achévement, les travaux seront livrés sans aucune tache. Les déchets auront été enlevés par les soins de |'entrepreneur.
Cette propreté devra étre constaté a I'achévement des travaux par le maitre d'ouvrage. De méme, 'entreprise devra la protection
en cours de pose et le nettoyage définitif, pour la réception des ouvrages. Un nettoyage complet des surfaces de revétement
mises en oeuvre ainsi que I'enlévement des protections en place sont dus a la livraison des locaux par le titulaire du présent lot.
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1.1.6 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Lentreprise aura a sa charge la fourniture des plans de détails, plans de chantier, et notes de calcul spécifiques a I'exécution de
ses travaux.

Pour toutes modifications apportées aux documents fournis, I'entrepreneur fournira les plans d'exécution correspondants qui
seront soumis a lI'approbation du Maitre d'CEuvre.

Ces piéces seront a remettre au Maitre d'CEuvre en 3 exemplaires.

Lentrepreneur fournira un dossier de récolement sur support informatique DWG et 3 tirages papier.

1.1.7 - MODALITES D’EXECUTION

L'Entrepreneur devra, en accord avec les différentes pieces écrites (C.C.A.P, C.CTP. et notice S.PS.) la mise en place des
installations nécessaires a son chantier.

L'Entrepreneur devra veiller a ce que la sécurité du chantier soit assurée vis-a-vis des tiers, conformément a la |égislation en
vigueur, tant pendant les heures d'ouverture du chantier qu'en dehors.

Les éléments de menuiseries métalliques seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait a leurs
emplacements définis par les plans et plans de détails.

Des étrésillons provisoires seront placés a l'effet d'empécher la déformation des ouvrages.

Les fixations prévues seront de nature a pouvoir se régler compte tenu des tolérances acceptées pour les ouvrages supports.

Les jeux avec tous les travaux accessoires en résultant seront a la charge de I'Entrepreneur jusqu'a la réception des travaux.

1.1.8 - RECEPTION DES SUPPORTS

Préalablement a toute intervention, I'entreprise titulaire du présent lot devra réceptionner contradictoirement les supports sur
lesquels ses ouvrages viennent s'appuyer et procéder au controle des cotes. Les cotes mentionnées au présent dossier figurent
pour permettre d'apprécier 'importance des ouvrages et ne peuvent en aucun cas se substituer a la prise de cote in-situ avant
travaux.
Lentreprise qui ne respecterait pas cette procédure serait considérée comme ayant réceptionné ces supports et prendrait alors la
responsabilité des ouvrages qu'elle réaliserait sur des supports non conformes.
L'entrepreneur devra veiller a ce que chaque support réponde aux impératifs suivants:

. Etre plan dans son ensemble et a la cote de niveau voulu

. Présenter en toutes ses parties, un état de surface convenable, lisse ou taloche pour les sols minces, suivant la nature

du matériau.

. Offrir une résistance, une rigidité et une dureté acceptable.

. Etre secau moment de la pose des revétements.

. Ne pas étre susceptible d'exposer le revétement posé a des remontées d'humidité par les supports des revétements de

sol.

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot adressera par écrit, au maitre d'ceuvre,
ses réserves et ses observations avec justifications a I'appui. Il appartiendra alors au maitre de l'ceuvre de prendre toutes
décisions en vue d’obtenir des subjectiles conformes.
Le maitre de l'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux
complémentaires seront réalisés, soit par I'entrepreneur ayant exécuté les supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront
toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.
Apres exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelles réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-dessus.

1.1.9 - PLANS ET NOTES DE CALCUL

Linstallateur ne pourra exécuter les travaux qu'avec les plans et notes de calculs visés par le Maitre d'ceuvre et agréés par le
bureau de controle. Il devra fournir un dossier technique conforme a I'annexe C de la norme NF P 82-310. En conséquence, il

devra indiquer les intensités absorbées en marche normale et au démarrage, ainsi que les caractéristiques des dispositifs
antivibratiles mis en ceuvre.

L'entrepreneur aura a sa charge la diffusion des documents d'exécution pour I'obtention des accords (Maitre d'ceuvre, bureau de
contrble, administrations, etc...) suivant le nombre d'exemplaires qui lui sera réclamé, que ces documents lui soient fournis ou
non par le Maitre d'ceuvre.

En cas de modification du dossier de base, I'entrepreneur disposera d'un délai de deux semaines pour présenter le projet modifié
et chiffré au Maitre d'ceuvre, ce dernier disposera également de deux semaines pour accepter ou refuser les modifications
proposées.

Dans tous les cas, l'attention de I'entrepreneur est particuli€rement attirée sur le fait que l'installation doit présenter les plus
grandes facilités d'exploitation.

1.1.10 - PRINCIPE DE METRE
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Les quantités des pieces écrites sont indicatives et devront étre vérifiées par lI'entrepreneur avant remise de son offre. Elles sont
calculées aux cotes théoriques des plans et ne tiennent pas compte des sur largeurs, foisonnements, talutages, coupes, chutes,
recouvrements, etc... qui devront donc étre pris en compte par l'entrepreneur dans I'établissement de son prix.

Sauf prescriptions contraires, les prestations décrites dans le présent CCTP s'entendent fourniture et mise en ceuvre comprises.
L'entreprise sera responsable de toutes les erreurs non signalées, ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles
entraineraient.

1.1.11 - PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

1.1.11.1 - RESERVATIONS - TROUS ET SCELLEMENTS

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués ou béton armé, I'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement
indiquer ou confirmer a I'Architecte dans les délais prévus par le calendrier d'exécution des travaux, les réservations a pratiquer
dans les ouvrages ci-avant dont les plans d'exécution sont établis par le bureau d'études structure, faute de quoi, les trous ou
ouvrages nécessaires a son corps d'état seront alors exécutés par I'Entrepreneur du lot Gros Oeuvre, aux frais de I'entrepreneur
du présent lot. La réservation des trous sera a la charge de I'entreprise du lot Gros Oeuvre. Les taquets, pi€ces de fixation et

fourreaux, sauf dispositions contraires énoncées au C.C.T.P, seront fournis par l'entreprise du présent lot et mis en place par le
Gros Oeuvre.

Il est rappelé a l'entreprise qu'elle devra vérifier sur place avant coulage du béton l'implantation des trous et trémies réservés au

coffrage conformément aux différents plans d'exécution fournis, un bon a couler sera donné par le présent lot au lot Gros
Oeuvre. Lentreprise sera solidairement responsable avec I'entreprise de Gros Oeuvre en cas de mauvaise implantation.

1.1.11.2 - FOURREAUX

La fourniture et pose des fourreaux nécessitées par les présentes installations sont a la charge de l'entrepreneur du présent lot. Il
doit également s'assurer de la parfaite conservation, en position et qualité, des fourreaux, buses et réservations de toutes sortes
incorporées dans les Gros Oeuvre, au cours des diverses phases d'exécution.

1.1.11.3 - ENCASTREMENTS

Les encastrements pour conduits ou appareillage nécessités par les présentes installations sont a prévoir au titre de ce lot quant
a leur exécution, leur rebouchage et travaux de finition.

1.1.12 - TEINTES ET COLORIS

Les teintes seront définies par le Maitre d'CEuvre et devront étre rigoureusement respectées par I'entrepreneur qui réalisera les
échantillons avant le début des travaux. Il ne pourra prétendre a aucune plus-value pour emploi de couleurs fines ou
polychromées ou couleur vives.

Des échantillons d'une surface de 10 m2 minimum seront réalisés pour concrétiser I'ensemble des choix retenus a partir des
nuanciers présentés.

lIs seront ensuite éliminés avant démarrage des travaux définitifs.

1.1.13 - DELAIS DE LIVRAISON

L'entrepreneur est réputé connaitre les délais de livraison de ses fournisseurs .Il devra donc prendre toutes ses dispositions pour
présenter les échantillons en temps voulu. Le délai de livraison ne pourra étre la cause d'un retard dans I'exécution, des travaux.

1.1.14 - ECHANTILLONS - CONTROLES - ESSAIS ET RECEPTION

Sont dus au présent lot, tous échantillons que le Maitre d'CEuvre pourrait demander, ainsi que tous essais, épreuves qu'il jugerait
bon en cours de travaux.

En fin de chantier, il sera méthodiquement procédé au contréle de la qualité et du fini des ouvrages, des conditions d'exécution
qui doivent satisfaire aux différents textes réglementaires.

Dans le cas ou les résultats conduiraient a un refus, a un remplacement etc.. les travaux correspondants seraient a la charge
exclusive de I'entrepreneur de ce lot, de méme que la remise en état des travaux exécutés par les autres corps d'état et qu'il y
aurait lieu de reprendre, du fait de ces réfections.

Tous les frais des essais et contréles qui seraient effectués seraient a la charge entiére du titulaire du présent lot.

Il est rappelé que les revétements seront posés avec symétrie. En aucun cas les revétements ne recouvriront les huisseries et
dormants en bois.

Le revétement ne devra pas faire de saillie de plus de I'épaisseur du bord arrondi sur les enduits en platre et sur les poteaux
d'huisserie.

Toutes les coupes seront exécutées sans bavures ni éclats.
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1.1.15 - COORDINATION

Les revétements seront posés aprés I'exécution des cloisons et doublages.
L 'entrepreneur du présent lot devra travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans le cadre de la
coordination de I'ensemble du chantier. Il devra :

. Contrbler auprés des entreprises intéressées la préparation des supports et prévenir le Maitre d'Oeuvre en cas de

malfagons constatées.

. Soumettre au Maitre d'Oeuvre pour agrément les échantillons de qualité de ces mémes ouvrages.
L'entrepreneur de revétement doit se faire confirmer par les entrepreneurs des corps d'état intéressés que les fourreaux destinés
au passage des canalisations ou a défaut les tuyaux eux-mémes sont mis en place, et se faire préciser par eux les trémies a
respecter.
A aucun moment durant le chantier, le titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir d'une absence de coordination ou d'un
mangue de renseignements pour ne pas effectuer des travaux ou des fournitures lui incombant ou pour ne pas fournir des
renseignements ou des plans d'exécution de sa spécialité, nécessaires aux autres corps de métier pour la poursuite de leurs
travaux.

1.1.16 - GARANTIES DE LENTREPRENEUR

1.1.16.1 - GARANTIE DE MATERIEL

L'Entrepreneur sera tenu dentretenir son installation en état de fonctionnement pendant la période comprise entre
I'achévement des travaux et la mise en service des installations a titre définitif, sans restriction ni réserve par le Maitre de
I'ouvrage, d'une part, et la réception des travaux, d’autre part.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toutes piéces ou éléments reconnus défectueux par vice de construction ou
montage, défaut de matiére ou usure anormale nuisant au bon fonctionnement de l'installation, tant dans son ensemble que
dans ses détails.

L'Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ses
appareils, ainsi que des dommages intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents.

S'il survient pendant ce délai de garantie une avarie dont la réparation incombe a I'Entrepreneur, un procés-verbal circonstancié
sera dressé et lui sera notifié. S'il négligeait de faire la réparation fixée par le Maitre de I'ouvrage, l'avarie serait réparée d'office a
ses frais.

En tout état de cause, le délai de garantie sera prolongé pour les organes réparés et pour ceux qui en dépendent d’'une durée
qui sera déterminée par le Maitre de l'ouvrage, sans pouvoir dépasser six mois.

Tout le matériel fourni par I'Entrepreneur est garanti contre tous vices de construction ou de matiere pendant une durée d'une
année, y compris le matériel et les moteurs électriques, a dater de la réception provisoire.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni a celles qui pourraient résulter de la mauvaise
utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions.

1.1.16.2 - GARANTIE DE LINSTALLATION

Toutes les installations faites par I'Entrepreneur sont garanties conformes aux regles de I'art et conformes au projet d’exécution
accepté par le Maitre d'ceuvre.
Cette garantie comprend la gratuité des frais de main-d‘ceuvre et de déplacement.

1.1.16.3 - GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

Linstallation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée d’un an a dater de la mise en service réguliére.

Au cours de cette période, I'Entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaitraient, qu'elle
gu'en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

L'Entrepreneur sera notamment totalement responsable des incidents ou dégradations qui pourraient se produire du fait de la
non-fourniture en temps utile des documents d’exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

1.1.16.4 - GARANTIE D’EXPLOITATION

L'Entrepreneur garantit en outre que l'installation réalisée par lui correspond a toutes les caractéristiques énoncées dans sa
proposition, ainsi qu’a celles précisées par lui dans les documents d'exploitation.

Il s'oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation révélait une non-concordance susceptible de nuire a la bonne économie
du systeme et au confort des usagers.

1.1.16.5 - GARANTIE LEGALE

La garantie légale prend date conformément a la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché.
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Les différentes clauses de garantie énoncées ci-dessus ne font aucun double emploi avec les obligations résultant de la garantie

Iégale, celles-ci trouvant leur plein effet a dater du jour fixé et le fournisseur restant astreint aux diverses obligations résultant du
marché et notamment du présent document.
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2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER

Elévateur PMR :

1. Elévateur PMR:

Fourniture et pose d'un élévateur accessible aux handicapés, type KALEA A4 DE KALEA LIFTS ou similaire, comprenant :

. plateforme élévatrice électrique a entrainement par vis et écrou;

. gaine préfabriquée avec systéeme électrique intégré;

. appareil équipé d’'une manoeuvre de secours sur batterie, d'une manoeuvre de secours manuelle et d'un téléphone de secours.

Charge utile 400 kg/500 kg

Nombre d'arréts : 2

Dimensions utiles plateforme : 1100x1400mm

Type d'acces : 2 faces

Portes : battantes automatiques 900x2100mm (passage libre)
Vitesse : 0,15 m/s maximum

Puissance indicative : 2,2 KW

Tension alimentation : 230V Mono

Finitions pyléne : ossature en profil aluminium RAL au choix

Habillage du pylone : vitrage Stadip clair 44/2 et panneau plein RAL au choix suivant les faces d'acces
Précision d'arrét de la cabine : +10mm

Garantie : 2 ans, entretien inclus, 2 visites pendant la 1e année.
Conforme a la directive Machine 2006/42/CE et norme EN 81-41.

Lélévateur est destiné au déplacement de personnes handicapés et seront réalisés conformément a toutes les exigences de la norme

EN 81-70, qui définit I'accessibilité aux élévateurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap. Il faudra donc prévoir :

. une signalisation sonore, au niveau des paliers, un son pour la montée, 2 sons pour la descente, et lumineuse du prochain sens de
déplacement;

. enregistrement de I'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse;

. en cabine, le tableau de commande doit comporter : 1 bouton pour chaque étage / 1 bouton d'alarme jaune avec symbole en
forme de cloche / le bouton de sortie doit étre clairement reconnaissable (de couleur verte). Enregistrement des appels doit étre
confirmé par signalisation sonore et lumineuse;

. une synthése vocale; a I'arrét de la cabine, une voix doit indiquer la position de la cabine et les mouvements des portes;

. une main courante a extrémités arrondies, située a 900mm;

. un miroir installé a une distance minimum du plancher de 300mm;

. un détecteur sensible assurant la sécurité des passagers entrant et sortant, couvrant les 2/3 au moins de la hauteur de la porte a
partir de 25mm au-dessus du seuil.

. les symboles sur les boutons de commande seront étre en saillie, contestées par rapport a l'arriere plan.

Localisation : Hall entrée.

Maintenance:

2. Option maintenance:

L'entreprise chiffrera en option un contrat de maintenance, conforme a la réglementation en vigueur, prenant effet au terme de la
garantie de 12 mois. Cette proposition comportera 2 volets :

. volet 1:maintenance sur 1 an en version « minimale » et « étendue »;

. volet 2 : maintenance sur 4 ans en version « minimale » et « étendue ».

3 - GARANTIES

La période de garantie de parfait achevement débutera a la Réception des Travaux (ou au Constat de Levée des
Réserves) et durera un an. Durant cette période, chaque entrepreneur est tenu de remédier sans délai a tous les
désordres nouveaux qui pourraient survenir et a faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était
lors de la Réception (ou au Constat de levée des réserves).
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En outre les travaux sont soumis aux garanties biennales et décennales.

Pendant toute la durée des travaux chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents pouvant se produire
de son fait. Il sera responsable de tous les dommages riverains causés aux ouvrages, souterrains ou non, publics ou
privés, et aux canalisations de toutes natures. Il s'engage a se substituer au maitre d'ouvrage dans tous les recours
qui pourraient résulter de ces dommages.

a le Bon pour marché de travaux,

Le maitre d'ouvrage

Lentreprise

Lot n°09 ELEVATEUR PMR
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