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1 - GENERALITES

1.1.1 - ETENDUE DES TRAVAUX

Lentrepreneur adjudicataire devra prévoir, outre I'ensemble des travaux décrits ci-aprés ainsi que ceux désignés sur les plans,
tous travaux de sa profession ou des corps de métier nécessaires au parfait achévement des ouvrages, et ce dans les regles de
I'art de construire.

1.1.2 - DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Tous les travaux décrits ci-aprés seront exécutés selon les régles de l'art, et en particulier, suivant les différents D.T.U
correspondant a chaque ouvrage. En I'absence de D.T.U, il sera obligatoirement fait référence aux normes francaises existantes.
Les procédés et matériaux non traditionnels devront faire l'objet de justifications techniques précises ( avis technique du C.S.T.B).
La mise en ceuvre des ouvrages et la qualité des matériaux employés seront conformes aux normes, réglementations et
prescriptions techniques en vigueur et notamment :
- aux cahiers des charges et cahier des clauses spéciales D.T.U :
. DTU 11 : reconnaissance des sols;
. DTU 12 :terrassements;
. DTU 13:fondations;
. DTU 20: maconnerie;
. DTU 21 : béton armé;
. DTU 23 : bétons divers;
. DTU 26: enduits, liants hydrauliques;
- aux normes AFNOR et documents REEF;
- aux regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé;
- aux regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions NV65 révisés 67 et annexes;
- aux avis techniques du CSTB;
- aux regles parasismiques fascicule 69 révisés 82-92;
- aux documents sur la sécurité des chantiers publiés par 'OPPBTP.

Les éléments de structure seront conformes aux exigences des régles de sécurité incendie ainsi qu‘aux régles d'isolement
acoustique entre locaux.

1.1.3 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES PRIX ET REALISATION DES OUVRAGES

Lentrepreneur du présent lot s'engage de par sa proposition de prix a effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en application
des documents de références et des regles de I'art. Il mettra en ceuvre tous les moyens techniques, personnels et encadrement
nécessaires au déroulement normal des travaux suivant les délais d’exécution impartis.
Les conditions d’établissement des prix et de la réalisation des ouvrages devront obligatoirement inclure les clauses suivantes :
. tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soit les
difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier;
. la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours d’exécution, soit a la réception;
. la notice technique de chaque matériau authentifié par le fournisseur a remettre au concepteur;
. aucun supplément au forfait ne sera admis par omission, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance
du C.C.T.P. des autres corps d'état afin de contrOler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant;
. les frais résultant d'essais prévus dans les documents de référence quels que soient les résultats et
conclusions de l'organisme de contréle ou du laboratoire d'essais ou analyses;
. les échelles, platelages et garde-corps nécessaires aux travaux comprenant les montages et démontages
avec le repliement;
. les protections de quelque nature quelles soient ainsi que tous les bachages évitant les détériorations
pendant le chantier;
. tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée du chantier le
nettoyage permanent du chantier et des abords y compris l'enlévement des déchets et gravois aux
décharges publiques.

1.1.4 - FOURNITURES ET MATERIAUX

1.1.4.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent étre agréés par le Maitre d'Oeuvre.
L'Entrepreneur doit, a cet effet, indiquer l'origine et le lieu de fabrication de ces fournitures et matériaux.
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L'Entrepreneur, en tout état de cause, reste responsable. Il doit s'assurer, aupres des fabricants, qu'ils acceptent les prescriptions
du présent descriptif tant en ce qui concerne la qualité des fournitures et matériaux que les constructions de controle et d’essais.

1.1.4.2 - AGREMENT DES MATERIAUX

Tous les éléments a soumettre a I'agrément du Maitre d’'Oeuvre en exécution des clauses du marché devront étre soumis par
I'Entrepreneur en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des fournitures ou travaux.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve un délai de quinze jours pour donner sa décision, ce délai courant a partir de la date a laquelle
auront été fournis tous renseignements propres a justifier les propositions de I'Entreprise (résultats d'essais, caractéristiques du
matériel préconisé, échantillons, etc.)

1.1.4.3 - RECEPTION DES MATERIAUX

Tous les matériaux, avant leur emploi, seront présentés sur le chantier ou en usine, a la vérification et a 'acceptation provisoire du
Maitre d'CEuvre. Les matériaux soumis a essais ne pourront étre utilisés qu‘autant que les résultats des essais auront permis de les
accepter. LEntreprise devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’un laps de temps suffisant a la durée des
essais soit compris entre I'approvisionnement d'un matériau et sa mise en ceuvre.Ces essais seront effectués aux frais de
I'Entrepreneur.

1.1.4.4 - CONFORMITE AUX NORMES

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités
d'essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux et produits fabriqués, doivent étre conformes aux normes
homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché. LEntreprise est réputée connaitre ces
normes.

En cas d’'absence de normes, d’'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progres techniques les
propositions de I'Entreprise seront soumises a I'agrément du Maitre d'GEuvre.

1.1.5 - ACCES CHANTIER - BATIMENTS VOISINS

Pendant toute la durée du chantier, 'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer les
voies publiques. Un poste de lavage des roues de camions sera prévu avant la sortie, si nécessaire. Il doit prendre également
toutes dispositions nécessaires avec les Services de Police pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entiérement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus a défaut le
Maitre d'CEuvre pourra faire procéder d'office et a ses frais, aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.
L'Entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour éviter la dégradation ou démolition de tout immeuble, objet (arbre,
cléture, etc...) avoisinant la nouvelle construction ou se situant dans I'emprise de l'installation du chantier et non mentionnés
dans le descriptif. Il sera tenu pour responsable de tous dégats occasionnés et prendra a sa charge toutes réparations ou
remplacements éventuels.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre a un supplément de prix pour géne en cours de travaux par les immeubles ou objets ci-
dessus. Il aura procédé a cet effet a une visite des lieux avant démarrage des travaux.

1.1.6 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Lentreprise aura a sa charge la fourniture des notes de calculs, plans de détails et plans de chantier spécifiques a l'exécution de
ses travaux.

Pour toutes modifications apportées aux documents fournis, I'entrepreneur fournira les plans correspondants qui seront soumis
a l'approbation du Maitre d'CEuvre.

Ces piéces seront a remettre au maitre d'oeuvre en 3 exemplaires.

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement sur support informatique DWG et 3 tirages papier.

1.1.7 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur devra, en accord avec les différentes piéces écrites (C.C.A.P, C.CTP. et notice S.PS.) la mise en place des
installations nécessaires a son chantier. Un plan d'implantation sera transmis par I'Entreprise a la Maitrise d'Oeuvre pour accord
avant le début des travaux. A la fin des travaux, le terrain sous I'emprise des installations sera remis en état.
L'Entrepreneur devra veiller a ce que la sécurité du chantier soit assurée vis-a-vis des tiers, conformément a la |égislation en
vigueur, tant pendant les heures d'ouverture du chantier qu'en dehors.
Dans un délai de quinze jours calendaires, a compter de la notification de la signature du Marché, I'Entrepreneur soumettra au
Maitre d'Oeuvre :

. le projet des installations de chantier,

. le plan d’hygiéne et de sécurité propre au chantier (locaux, dispositions diverses...)
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. le planning des travaux.
Le projet sera accompagné de toutes explications et justifications utiles sur la bonne adaptation des installations et du matériel
aux conditions du Marché.
Le Maitre d'Oeuvre retournera ce projet a I'Entrepreneur, soit revétu de son visa, soit accompagné de ses observations dans un
délai maximum de quinze jours ouvrables.

1.1.8 - TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les valeurs de tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :

. normes;

. DTU/CCTG;

. régles professionnelles.
Les entreprises devront, pour les ouvrages, respecter strictement ces tolérances. Dans le cas de
dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'oeuvre pourra refuser 'ouvrage et exiger son
remplacement.

1.1.9 - PRINCIPE DE METRE

Les quantités des pieces écrites sont indicatives et devront étre vérifiées par l'entrepreneur avant remise de son offre. Elles sont
calculées aux cotes théoriques des plans et ne tiennent pas compte des sur largeurs, foisonnements, talutages, coupes, chutes,
recouvrements, etc... qui devront donc étre pris en compte par l'entrepreneur dans I'établissement de son prix.

Sauf prescriptions contraires, les prestations décrites dans le présent CCTP s'entendent fourniture et mise en ceuvre comprises.

1.1.10 - EVACUATION DES PRODUITS DE DEMOLITIONS ET DECHETS DE CHANTIER

Sauf indication contraire, I'entreprise titulaire du présent lot devra I'évacuation a la décharge publique de tous les gravois et
déchets occasionnés par ses prestations et ce, au fur et a mesure de leur production. Aucun stockage sur la voie publique en
attente d’'une évacuation ultérieure ne sera toléré. L'Entreprise soumissionnaire se renseignera auprés de la Ville sur les
possibilités de stockage.

Linstallation des bennes a déchets, ne sera possible que dans lI'enceinte du chantier. Son positionnement devra recevoir I'aval du
coordinateur SPS et du Maitre d'Ouvrage.

Les déblais extraits seront évacués du chantier :

. Soit a la décharge publique, toutes taxes et droits de décharge étant a la charge de I'entreprise

. Soit a toute décharge privée sur laquelle I'entreprise aura obtenue une autorisation du propriétaire et une autorisation
des services publics compétents si les reglements d'urbanisme ou de protection de I'environnement applicables sur le
ou les terrains considérés prévoient leur obligation.

. Soit en décharge spécialisée agréée pour les ouvrages contenant de I'amiante, et conformément a la réglementation
en vigueur. Ces déchets seront déposés suivant un mode opératoire réglementaire et sous le contréle du
coordonnateur SPS. lls seront stockés suivant la réglementation dans des sacs plastiques doublés et fermés, et
transportées par un transporteur agréé qui remettra les bordereaux de transport et de routage, les certificats et de
destruction, a communiquer au Maitre d'Ouvrage.

L'Entreprise, au moment d'établir son offre, prendra tous renseignements utiles pour apprécier le cot d'évacuation.

Avant toute évacuation, les entreprises devront obligatoirement préciser le ou les lieux de décharge et produire la ou les
autorisations du (ou des) propriétaire(s) et les autorisations publiques de décharge éventuellement obligatoires sur le ou les
terrains considérés ; les autorisations devront préciser le volume et la nature des matériaux autorisés a étre déchargés ainsi que
leur mode de dép6t (cote maximum, compactage, ...)

L'Entreprise restera en tout état de cause seule responsable des conséquences tant civiles que pénales des décharges qu'elles
auront utilisées et ne pourront se prévaloir de la production des informations recueillies comme d'une quelconque autorisation
d'utilisation desdites décharges par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'GEuvre du présent marché.

Ces préconisations s'appliquent également aux produits du nettoyage du chantier.

1.1.11 - IMPLANTATION, PIQUETAGE, TRAIT DE NIVEAU

Lentrepreneur doit Iimplantation de ses ouvrages, et restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en
supportera les conséquences, quelles qu'en soient I'importance et I'époque de leur découverte.

Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existants a I'ouverture du chantier.
Limplantation et le nivellement théorique seront, si nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon raccordement avec les
ouvrages voisins aprés accords du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Le point d'altitude 000 projet sera matérialisé a la charge du présent lot par un repére. Ce repére sera réalisé sous forme d'un
tracé sur les éléments de gros ceuvre existants ou a construire sous une forme qui lui assure une durée au moins équivalente a la
durée du chantier.

Aprés exécution des cloisons, sur tous les murs et cloisons, sera battu a I'ocre, un trait de niveau 1,00m du sol fini.
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1.1.12 - PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

1.1.12.1 - TERRASSEMENTS ET FOUILLES

Toutes dispositions particuliéres que I'entrepreneur jugerait utiles ou nécessaires pour l|'exécution de ses travaux sont
obligatoirement prévues dans son offre de prix

Il sera procédé a tous les étaiements utiles destinés a assurer la stabilité des parois des fouilles.

Les fonds de fouille exécutés a I'aide d'engins mécaniques seront arrétés a + 0,10 m de la cote prévue. La finition de la fouille sera
effectuée a la main ou par procédé évitant I'ameublissement du fond de fouille.

Les surprofondeurs maximales seront de 0,05 m par rapport aux niveaux fixés sur les plans. Les fonds de fouille seront dressés
avec une pente de 2 a 5 % pour assainissement.

Tous les éléments rencontrés en fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs tels que rochers, vestiges de
fondations, doivent étre enlevés. De méme, les poches ou lentilles de nature plus compressibles que I'ensemble du fond de
fouille doivent étre purgées et remplacées par un matériau de compressibilité analogue a celle du bon sol a la méme profondeur.
Les crétes des fouilles seront ceinturées par des rigoles recueillant les eaux de ruissellement extérieures et les évacuant a une
distance convenable.

Les sources, filets d'eau, drains existants, seront captés ou détournés dés leur débouché. Des puits de rassemblement et de
pompage seront exécutés si I'évacuation des eaux ne peut se faire par gravité.

1.1.12.2 - DEBLAIS

Sauf prescriptions spéciales du maitre de I'ceuvre, les déblais seront envoyés aux décharges adaptées.

En tout état de cause, les moyens de transport seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au
voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres, ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux constructions
existantes, de méme que sur les voies de circulation conduisant aux décharges adaptées, toute détérioration demeurant
intégralement a la charge de I'entreprise.

1.1.12.3 - REMBLAIS

Les remblais seront effectués conformément au chapitre 7 du Cahier des Charges concernant les travaux de terrassements D.T.U.
n°12.

Les remblais ne doivent contenir ni débris végétaux, ni platres, ni gravois hétérogénes, vases et terres fluentes.

Ils seront commencés par les points les plus bas en couches horizontales de 0,20 m de compression.

Les remblais sur canalisations seront effectués aprés pose des canalisations sur fouilles dressées avec lit de sable mouillé de 0,05
m. Autour des canalisations et jusqu'a + 0,30 m de la génératrice supérieure, ils seront effectués en tout venant mouillé et
soigneusement compacté.

Lorsque la pente de l'assiette des remblais est supérieure a 15 %, les remblais ne seront exécutés qu'apres I'établissement sur
toute la surface d'appui de ces derniers, de redans ou sillons horizontaux ayant au minimum 0,20 m de profondeur.

1.1.12.4 - FONDATIONS

Le béton devra étre coulé de maniére a obtenir un parfait remplissage des coffrages et des fouilles. Le transport et la mise en
place du béton ne devra pas créer de ségrégation. Le serrage du béton sera exécuté par piquage, damage ou vibration selon les
ouvrages, en suivant les régles de construction et dans certains cas spécifiques, les indications complémentaires du Maitre
d'CEuvre. Ce serrage s'effectuera par couches maximum de 20 cm et s'interrompra dés l'apparition de laitance en surface, et
autour de l'aiguille en cas de pervibration.

Les essais de convenance devront étre fournis avant coulage des premiers bétons. Les essais béton en cours de chantier seront
fournis dans le cadre de I'autocontréle de I'entreprise.

1.1.12.5 - OUVRAGES EN BETON ARME

Tous les bétons seront obligatoirement exécutés mécaniquement.

Lentrepreneur pourra utiliser des bétons préts a I'emploi type Bétons a Propriétés Spécifiées (BPS). Ces bétons devront répondre
ala NF EN 206-01. Aucun béton de structure ne sera admis sans certificat de conformité.

Le Maitre d'CEuvre et le bureau de contrdle pourront a tout moment demander la réalisation des tests prévus dans le cadre de la
norme et la fourniture d’échantillons. Tous les frais relatifs a ces études et essais sont a la charge de I'entrepreneur. Les essais
seront exécutés dans un laboratoire qui devra faire I'objet d'un accord du Maitre d’GEuvre.

L'entrepreneur devra retenir un fournisseur de béton prét a I'emploi agréé B.PE, il devra soumettre au Maitre d'ceuvre I'agrément
du fournisseur et demander l'avis du bureau de contréle. Quel que soit le fournisseur, I'entrepreneur reste responsable de la
qualité des bétons.
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Au cas ou I'Architecte accepterait la confection des bétons ou mortiers en fabrication chantier, tous les bétons seront
obligatoirement exécutés mécaniquement.

La (ou les) formule(s) nominale(s) des bétons sera (seront) étudiée(s) par I'entrepreneur et proposée(s) par ses soins au Maitre
d'CEuvre.

En dessous de 3° C, I'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les mesures utiles pour une bonne mise en ceuvre des
matériaux (produits antigel, chauffage, protection, etc.. ) I'accord du Maitre d’CEuvre et du controleur technique devant étre
obligatoirement sollicité préalablement.

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a -5°C, le bétonnage sera formellement interdit.

Un quelconque élément d'ouvrage ne pourra étre coulé que si la température ambiante peut étre maintenue au-dessus de +3°C
pendant 24 heures.

Les bétons coulés dans les 72 heures précédant une période de gel devront étre protégés pendant leur prise; a défaut, le Maitre
d'CEuvre pourra en prescrire leur démolition.

Par temps sec, les bétons seront fréiquemment arrosés pendant leur prise et s'il y a lieu, protégés du soleil.

D'une fagon générale, I'entrepreneur du présent lot sera responsable des dégats occasionnés par les conditions climatiques et de
tous ceux pouvant survenir de son fait ou celui du personnel placé sous ses ordres.

Le transport et la mise en ceuvre ne devront en aucun cas donner lieu a ségrégation.

Lemploi de pompe a béton sera autorisé sous réserve que la composition spéciale des bétons n'entraine aucun affaiblissement
de la résistance.

Les bétons mis en place seront homogénes. Le béton ne pourra tomber librement d’une hauteur supérieure a 3,00m.

Les bétons de blocage, de propreté, pour forme de pente ne seront pas vibrés. Tous les autres bétons serrés par pervibration dans
la masse.

Les armatures pour béton armé doivent satisfaire aux normes NFA 35.015 Lentreprise fournira les fiches d'homologation et
d'identification des armatures pour les aciers HA et TS indiquant les caractéristiques.

La mise en place, le calage, I'enrobage devront étre conformes aux plans techniques et répondre aux exigences normatives et
aux regles de I'Art.

Les chutes, aciers de montage, recouvrement, ligature, feront partie intégrante de la fourniture.

Tous les aciers en attente verticale ne seront pas couchés au sol. Il sera faconné des crosses pour la sécurité des ouvriers.
Lentreprise peut opter pour des protections réutilisables de type continu sur les fils d'attentes, voir ponctuelles au droit des
circulations des ouvriers.

De méme pour les attentes horizontales, il ne sera pas admis que celles-ci soient pliées et dépliées.

Les attentes scellées aprés le coulage ne sont pas tolérées, I'entreprise ne doit pas omettre leur mise en ceuvre et doit effectuer
un contréle de I'assemblage de ses aciers avant chaque coulage.

1.1.12.6 - QUALITE DES PAREMENTS

Les parements aprés décoffrage de tous les ouvrages en béton (voiles, poutres, poteaux, linteaux, etc.) s'entendent de qualité
soignée (DTU 21 chapitre 5.2.1 parements).

1.1.12.7 - MACONNERIE

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués
nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiserie en PVC, métalliques ou autres ouvrages.

Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour le passage de tuyauteries et autres.

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra étre arasé suivant le type et le profil de la couverture, soit
lors du montage, soit aprés pose de la couverture selon le cas.

1.1.12.8 - DALLES HORIZONTALES ET RAMPANTES

Planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2m de 5 mm et une planéité locale rapportée au réglet de 20cm, hors joints de 2mm
(creux maximal sous ce réglet). Désaffleurement au droit des joints inférieur a 3mm.

1.1.12.9 - PONT THERMIQUE

Toutes dispositions devront étre prises pour supprimer, dans la mesure du possible, ou tout au moins réduire I'importance des
ponts thermiques en fagades.

La solution la plus efficace connue a ce jour est la mise en place de « rupteurs de ponts thermiques » isolant les abouts de
planchers et refends et supprimant les discontinuités du complexe de l'isolation par l'extérieur.

1.1.12.10 - PROTECTION DES OUVRAGES ACHEVES

Tous angles et toutes surfaces construits en béton, devant rester apparents, seront protégés contre les risques d'accident jusqu'a
la réception du batiment.
Les arétes devant rester apparentes seront protégées par des caissons bois ou par tout autre moyen sdr.
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Tout béton accidenté sera remplacé sans frais supplémentaire, sur ordre du Maitre d'Ouvrage aux frais du responsable (s'il est
inconnu, aux frais du présent lot).

1.1.13 - CONTROLES - ESSAIS ET RECEPTION

Les moyens en personnel et en matériel nécessaire a la réalisation de tous les essais, sont a la charge de I'entrepreneur. lls seront
a intégrer aux prix unitaires de son offre.

Les opérations de contrble et de réception des ouvrages seront dirigées par le maitre d'ceuvre, qui choisira les emplacements
auxquels devront étre exécutés les essais de densité seche.

Chaque couche, soit de remblai, soit de fondation et de base, devra étre réceptionnée avant la mise en place de la couche la
surmontant, étant entendu qu'il sera procédé a un contréle général de I'ensemble des couches mises en place par mesure de
densité seche sur toute I'épaisseur du remblai en terre et des couches de surface et de fondation. Ce controle sera effectué au
moment de la réception de la derniére couche mise en ceuvre.

Les résultats de ces essais (notes et graphiques) seront immédiatement communiqués au maitre d’'ceuvre, en deux exemplaires.
L'entrepreneur sera alors tenu de refaire, a ses frais, dans un délai qui lui sera fixé, les revétements refusés et de payer les frais qui
résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne pas l'avoir fait dans les délais donnés, il y sera procédé d'office et a ses frais aprés simple mise en demeure et il
devra restituer tous les acomptes recus pour la partie refusée.

Avant remblaiement des tranchées, il sera procédé a des essais d'étanchéité des canalisations. Ces essais seront exécutés a l'eau, a
moins que le maitre d'ceuvre ne prescrive sur place des essais a la fumée. Ces essais seront opérés par trongons de canalisations,
allant d’un regard au suivant.

Quand la canalisation sera établie en terrain perméable au-dessus de la nappe phréatique, I'étanchéité de la canalisation sera
également constatée aprés mise a sec des tuyaux et regards.

Tout essai révélant des fuites entrainera la réfection des joints défectueux, la réparation des fissures et un nouvel essai jusqu’a ce
que soit obtenue I'étanchéité.

Il sera procédé a un essai de canalisation au moins par type de joint.

Sous cette condition, les essais d'étanchéité porteront au plus 1/5¢ de la longueur totale des canalisations, mais un essai
infructueux autorisera le maitre d'ceuvre a augmenter a son gré la longueur de canalisation a essayer.

L'autorisation de remblayer la tranchée ne sera donnée que lorsque I’épreuve ci-dessus aura été concluante.

Les différents essais seront prévus avec un délai de 48 heures au minimum, pour permettre aux différents intervenants d'étre
présents.

La réception définitive sera prononcée par le Maitre d'ouvrage assisté par le Maitre d'CEuvre en conformité avec les documents
d’'appel d'offres. Elle ne pourra |'étre qu'apres une saison compléte de fonctionnement et en principe seulement aprés que les
essais de marche normale et de puissance auront donné satisfaction, et que toutes les prescriptions des documents contractuels
auront été observées, notamment en ce qui concerne les documents a fournir.

La réception a pour effet de constater la bonne exécution des travaux.

1.1.14 - COORDINATION

L 'entrepreneur du présent lot devra travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans le cadre de la
coordination de I'ensemble du chantier. Il devra :
. Contrbler aupres des entreprises intéressées la préparation des supports et prévenir le Maitre d'Oeuvre en cas de
malfacons constatées.
. Soumettre au Maitre d'CEuvre pour agrément les échantillons de qualité de ces mémes ouvrages.

A aucun moment durant le chantier, le titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir d'une absence de coordination ou d'un
manque de renseignements pour ne pas effectuer des travaux ou des fournitures lui incombant ou pour ne pas fournir des
renseignements ou des plans d'exécution de sa spécialité, nécessaires aux autres corps de métier pour la poursuite de leurs
travaux.

1.1.15 - GARANTIES DE 'ENTREPRENEUR

1.1.15.1 - GARANTIE DE MATERIEL

L'Entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en état de fonctionnement pendant la période comprise entre
l'achévement des travaux et la mise en service des installations a titre définitif, sans restriction ni réserve par le Maitre de
I'ouvrage, d'une part, et la réception des travaux, d’autre part.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toutes piéces ou éléments reconnus défectueux par vice de construction ou
montage, défaut de matiére ou usure anormale nuisant au bon fonctionnement de l'installation, tant dans son ensemble que
dans ses détails.

L'Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ses
appareils, ainsi que des dommages intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents.
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S'il survient pendant ce délai de garantie une avarie dont la réparation incombe a I'Entrepreneur, un procés-verbal circonstancié
sera dressé et lui sera notifié. S'il négligeait de faire la réparation fixée par le Maitre de I'ouvrage, l'avarie serait réparée d'office a
ses frais.

En tout état de cause, le délai de garantie sera prolongé pour les organes réparés et pour ceux qui en dépendent d’'une durée
qui sera déterminée par le Maitre de I'ouvrage, sans pouvoir dépasser six mois.

Tout le matériel fourni par I'Entrepreneur est garanti contre tous vices de construction ou de matiere pendant une durée d'une
année, y compris le matériel et les moteurs électriques, a dater de la réception provisoire.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni a celles qui pourraient résulter de la mauvaise
utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions.

1.1.15.2 - GARANTIE DE LINSTALLATION

Toutes les installations faites par I'Entrepreneur sont garanties conformes aux regles de I'art et conformes au projet d’exécution
accepté par le Maitre d'ceuvre.
Cette garantie comprend la gratuité des frais de main-d‘ceuvre et de déplacement.

1.1.15.3 - GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

Linstallation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée d’un an a dater de la mise en service réguliére.

Au cours de cette période, I'Entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaitraient, quelle
gu’en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

L'Entrepreneur sera notamment totalement responsable des incidents ou dégradations qui pourraient se produire du fait de la
non-fourniture en temps utile des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

1.1.15.4 - GARANTIE D’EXPLOITATION

LEntrepreneur garantit en outre que l'installation réalisée par lui correspond a toutes les caractéristiques énoncées dans sa
proposition, ainsi qu’a celles précisées par lui dans les documents d'exploitation.

Il s'oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation révélait une non-concordance susceptible de nuire a la bonne économie
du systéeme et au confort des usagers.

1.1.15.5 - GARANTIE LEGALE

La garantie légale prend date conformément a la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché.

Les différentes clauses de garantie énoncées ci-dessus ne font aucun double emploi avec les obligations résultant de la garantie
Iégale, celles-ci trouvant leur plein effet a dater du jour fixé et le fournisseur restant astreint aux diverses obligations résultant du
marché et notamment du présent document.

ew +architecte ¢ EIRL ELODIE WININGER architecte DPLG 22 rue Dupont des Loges 57000 Metz ¢ 8= 15



AUD1714 Accessibilité Mairie CCTP lot VRD/Démolitions / Gros Oeuvre

2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER

Travaux Préparatoires :
Le titulaire du présent lot devra les prestations suivantes :
. la fourniture, le transport a pied d'oeuvre et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
ouvrages, par tous moyens;
. l'amenée, I'établissement, le réglage, le repliement et I'enlévement de tous les appareils ou engins nécessaires a la
réalisation des travaux (compris frais de location, d'entretien, de réparation, d’assurance de ce matériel);

1. Installations de chantier :

Fourniture et pose d'installations de chantier, a conserver pendant toute la durée du chantier, conformément aux spécifications
relatives a la sécurité des personnes, comprenant au minimum :

. un bureau de chantier de 15m2;

. un bloc sanitaire y compris alimentation provisoire en eau, raccordement EU/EV et électricité;

. un bloc avec douches individuelles y compris alimentation en eau, raccordement EU/EV et électricité.

Les branchements provisoires (Eau, électricité) sont a la charge du présent lot.

Mise ne place de bennes, big bag etc. pour le tri sélectif des déchets occasionnés.

2. Constat d'huissier :
Constat d'état des lieux effectué par un huissier de justice. Une série compléte de photographies sera jointe au constat.
En cas de réclamation d'un tiers avant réception, un constat identique sera effectué en fin de chantier.

3. Plans d'exécutions, de chantier et d'atelier, et de recolement :

Les plans d'exécutions par un BET structure, de chantier et d'atelier sont a la charge de l'entreprise. Compris diffusion a 'ensemble des
intervenants et notamment au bureau de contréle notamment pour les détails d'exécution du mur de souténement. £t plans de
récolement en fin de chantier en 3 exemplaires, et un reproductible remis a I'Architecte.

4. Protections préalables :
Avant tout travaux de démolitions, le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de protections mécaniques afin d'assurer la
pérennité des ouvrages conserves.

5. Implantation :

L'entrepreneur a la charge de l'implantation des ouvrages, conformément aux cotes d'alignement et de nivellement figurant sur les
plans. Il devra s'assurer de la possibilité de suivre les cotes imposées a tous niveaux. Dans le doute, il se réferera a I'architecte, qui
prendra les dispositions nécessaires. En aucun cas, il ne pourra commencer les travaux avant I'approbation de limplantation effectuée
par ses soins.

Fourniture aux entreprises des autres corps d'états, ou a la demande de l'architecte, de tous traits, axes ou repéres d'implantation qui
seraient nécessaires.

6. Platelages provisoires :

Fourniture et pose de platelages provisoires pour maintenir les acces aux logements et a la mairie durant les travaux. Comprenant
structures en bois massif, fixations par platines métalliques et vis de charpente, des platelages en OSB qualité C24 épaisseur 24mm, des
garde-corps en bois massif avec montants et lisses de sections appropriées.

Largeur de passage de 1,20m minimum.

Localisation : Accés mairie : 1 ensemble
Acces logements : 2 ensembles.

Démolitions :

La neutralisation des lots techniques (électricité et plomberie) sera assurée par les lots techniques directement concernés.
L'ensemble des démolitions comprennent la protection des ouvrages existants conservés, les échafaudages nécessaires.
Les gravois seront chargés et évacués a la décharge publique.

7. Dépose de bordures existantes :

Dépose des bordures type A1 non conservées sur 'emprise du futur emmarchement, comprenant :
. ladécoupe a la visqueuse des enrobés périphériques;

. dépose des bordures en prenant soin de ne pas détériorer I'enrobé conservé;

. chargement de graves et évacuation aux décharges publiques.

Localisation : en bordure de la voirie existante.
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8. Création / Modification d'ouvertures :

Création ou modification d'une ouverture dans un mur porteur existant, comprenant le percement, la mise en place d'un étaiement
provisoire, la mise en place d'un linteau béton ou métallique. Compris feuillures, raccords, calfeutrements et bourrages des vides
restants, dressement des jambages, évacuations des gravois.

Dimensionnement des linteaux suivant étude du BET structure.

Localisation : Rez-de-Chaussée : 2x 900x2050mm.
Etage : 1510x2200mm.

9. Fosse ascenseur :

Réalisation d'une fosse ascenseur comprenant :

. la démolition de la dalle inclut aussi tous les ouvrages incorporés ou situés sous celle-ci (canalisations, revétements de sols, plafonds,
etc...).

. la réalisation d'un radier en béton armé finition surfacée. Epaisseur a définir par étude béton.

Les démolitions seront réalisées apres désolidarisation de la structure par sciage, trongonnage.

Toutes les liaisons avec les ouvrages conservés seront arasées au nu de ces ouvrages.
Garnissage et calfeutrement au droit des ouvrages démolis.

Cuvelage étanche et socle béton en fond posé sur lit de sable.

Compris échelons en acier galvanisé.

Dimensionnement suivant étude du BET structure.

Localisation : au Rdc dans Hall d'entrée pour ascenseur.

10. Démolition de plancher en bois :

Démolition de plancher bois par tous moyens appropriés afin de ne pas dégrader les ouvrages conservés et comprenant :

. Trongonnage en limite de zones conservées si nécessaire.

. Démolition du plancher bois, comprenant poutres, solives, plafonds, revétements de sols existants.

. Echafaudage et protection des ouvrages adjacents.

Les gravois seront chargés et évacués a la décharge publique.

L'entreprise prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la stabilité de I'ensemble des ouvrages existants (étais, étrésillons,
etc...).

Localisation : Plancher aux 1e étage pour passage gaine ascenseur.

11. Démolition de sanitaires, mobilier et aménagements divers :

Dépose sans réemploi de I'ensemble de certains éléments comprenant :

. dépose de mobiliers existants non conservés;

. dépose des appareils sanitaires existants non conservés (cuvettes, évier, lave-mains, ...);

. démolition éventuelle de socle en béton;

. bouchement de I'évacuation dans I'épaisseur du plancher;

. arasement au sol et réserve selon besoin pour permettre le raccord de revétement de sol au nu de celui attenant en parfaite
coordination avec le titulaire du lot Revétement de sol.

Compris évacuation des gravats.

Localisation : Au Rez de Chaussée et 1e étage.

12.Dépose de mats d'éclairage :
Dépose soignée de mats d'‘éclairage existants, mise a disposition de la mairie.

Localisation : sur trottoirs devant la mairie.

13. Percement et calfeutrement pour le passage de réseaux divers :

Pour le passage de canalisations, de gaines, réseaux divers, etc.., au droit de murs, dalles existantes et plancher bois, un percement sera
réalisé au droit des passages prévus.

Il sera de dimension suffisante pour que les espaces entre réseaux soient respectés.

Tous les renforcements éventuels au droit du percement seront réalisés.

Aprés la mise en place des ouvrages les percements seront calfeutrés avec mise en place de fourreaux de dilatation en feutre
bitumineux.

Reprises et raccords de plancher a réaliser a l'identique de ceux existant, y compris toutes finitions.

14. Condamnation des réseaux :
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Les réseaux existants non conservés seront démolis, avec toutes les précautions nécessaires pour le maintien des terres, puis les

fouilles seront remblayées avec des matériaux de concassage.

L'entreprise prévoira :

. les vidanges et la mise en sécurité de I'ensemble des réseaux;

. le bouchonnage étanche des antennes des réseaux E.U-E.V, E.P. et Gaz situés en sols et au droit de la limite de propriété de chaque
parcelle;

. Un plan de repérage et de positionnement qui sera dressé pour chaque ensemble de réseaux par parcelle par l'entreprise.

15. Carottage, percements, réservations :
Exécution de carottages, réservations dans murs de soubassement, dallage, marches, compris saignée pour passage des fourreaux et
rebouchage soigné au mortier.

Localisation : pour encastrement luminaires.
Terrassements :
Lors des travaux de terrassements, une attention particuliére devra étre apportée aux abords conservés et aux réseaux enterrés.

16. Terrassements des fouilles pour fondations :
Réalisation de fouilles en tranchées pour fondations, comprenant les terrassements dans terrain de toute nature, démolition de tous
éléments durs éventuellement rencontrés, protections et signalisations des fouilles ouvertes, surprofondeur, surlargeur.

Localisation : pour réalisation du parvis.

17.Terrassements des fouilles pour réseaux :

Réalisation de fouilles en tranchées pour réseaux, comprenant les terrassements dans terrain de toute nature, démolition de tous
éléments durs éventuellement rencontrés, protections et signalisations des fouilles ouvertes, surprofondeur, surlargeur et facon de
banquettes pour fouilles communes a différents réseaux.

Localisation : pour extension des réseaux.

18. Remblaiement au pourtour des ouvrages exécutés :

Réalisation des remblaiements avec les matériaux provenant des fouilles apres exécution des ouvrages, comprenant le remblaiement
par tous moyens propres a lentreprise, le compactage soigné et I'évacuation des terres excédentaires (compris chargement et
transport).

Fondations / infrastructures :

19.Béton de propreté :
Réalisation d'un béton de propreté en fond de forme coulé en place, béton de gravillons dosé a 200kg/m3 épaisseur 50mm minimum,
compris réglage et talochage de la surface.

20.Semelles filantes en BA :

Réalisation de semelles filantes en béton armé coulés en pleine fouille ou coffré selon le cas, sur béton de propreté, en béton dosé a
350kg/m3 de ciment parfaitement vibré. L'arase supérieure sera dressée et talochée. Aciers de haute adhérence (40kg/m3), compris
mise en place, calage, redressage d'armatures de tous diametres pour tous ouvrages, compris fagconnages, recouvrements, ligatures,
coupes.

Dimensionnement des fondations suivant étude du BET structure.

Localisation : sous mur de souténement épaisseur 20cm (hypotheése dimensionnelle 60x25, a confirmer suivant plan EXE entreprise)
en périphérie des emmarchements.

21. Arase horizontale en BA :
Réalisation d'une arase horizontale soignée en béton armé compris coffrage, fagonnage, coulage et vibration.

Localisation : sous mur de soubassement.

22.Soubassement en blocs agglomérés pleins :

Réalisation d'un soubassement en agglomérés pleins en béton homogene de granulats divers, épaisseur 20cm.

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques. Les retours d'angles, trumeaux, jambages,
etc. seront exécutés avec harpage des agglos et avec des blocs spéciaux, destinés a cet effet pour les angles droits.

Fourniture des armatures pariétales et des armatures de renfort pour poteau, raidisseurs, chainages, poutres linteaux incorporés a la
paroi considérée. Béton et coffrage pour linteaux, raidisseur chainages horizontaux.

Ferraillage en aciers, ronds lisses, barres H.A. et T.S.H.A, fagonné et mis en place conformément.
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Compris réservations pour boites d'encastrements des luminaires fournies par |'électricien.
Dimensionnement suivant étude du BET structure.

Localisation : périphérie du parvis.

23. Enduit d'imperméabilisation :

Réalisation d’'une imperméabilisation des fondations et murs enterrées, comprenant le brossage et le dégraissage des supports,
I'application d'une couche d'impression diluée, 'application de 2 couches croisées de peinture bitumineuse épaisse, et la mise en
place d'une protection par membranes PVC du type Delta MS ou similaire.

Localisation : sur murs de soubassement.

Dallages / Emmarchements / Rampes :

24.Dallage extérieur :

Réalisation d'un dallage extérieur comprenant :

. compactage soigné par tous engins vibrants pour mise a niveau;

. film d'étanchéité polyane 100 microns, les |és se recouvrant, relevé périphérique;

. coffrage soigné;

. dallage en béton de gravillons dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA, épaisses suivant plans d'EXE;
. réservation pour hauteur du revétement scellé;

. armatures treillis soudés noyé dans le dallage selon calculs a la charge de I'entreprise;

. joints de fractionnements, de dilatation et de retrait, cornieres, etc...

. bande de désolidarisation périphérique

Compris facon de forme de pente pour évacuation des eaux.

Compris réservations pour boites d'encastrements des luminaires fournies par électricien.
Dimensionnement suivant étude du BET structure.

Localisation : parvis devant la Mairie, compris jusqu‘aux entées des logements sur les cotés.

25.Rampe d'accés PMR :

Réalisation d'une rampe extérieure coulée en place comprenant :

. compactage soigné par tous engins vibrants pour mise a niveau;

. film détanchéité polyane 100 microns, les 1és se recouvrant, relevé périphérique;

. coffrage soigné;

. dallage penté en béton de gravillons dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA, épaisses suivant plans d'EXE;
. réservation pour hauteur du revétement scellé;

. armatures treillis soudés noyé dans le dallage selon calculs a la charge de I'entreprise;
. joints de fractionnements, de dilatation et de retrait, cornieres, etc...

. bande de désolidarisation périphérique

Compiris réalisation de bordures chasse-roues en rive déposant de 5cm du sol fini.
Dimensionnement suivant étude du BET structure.

Localisation : rampes pente 4,5% longueur 10m, et palier de repos intermédiaire.

26.Emmarchement :

Réalisation d'un emmarchement extérieur coulé en place comprenant :

. compactage soigné par tous engins vibrants pour mise a niveau;

. film d'étanchéité polyane 100 microns, les 1és se recouvrant, relevé périphérique;

. coffrage soigné;

. fagcon de marche en béton de gravillons dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA, épaisses suivant plans d'EXE;
. giron et hauteur de marche conformes a la réglementation et suivant plan architecte;

. réservation pour hauteur du revétement scellé;

. armatures faconnées selon calculs a la charge de I'entreprise

. bande de désolidarisation périphérique

Compris réservations pour boites d'encastrements des luminaires fournies par électricien.

Localisation : emmarchements d’accés au parvis de la Mairie.
Réseaux :

27.Réseau de drainage :
Fourniture et pose d'un systeme de drainage, compris fouilles complémentaires, dresserent du fond de fouille avec pente réguliere
prévue, damage et facon de niches si nécessaire, parois dressées avec fruit, feutre géotextile pour protection contre colmatage
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recouvrant le drain, pose du drain sur lit de sable a lintérieur du géotextile, remblaiement drainant sur drain en barbillons roulés
remontant a -20cm du sol aménagé.

Drain routier rigide annelé en PVC a cunette plate 2100mm.

Raccordement sur regards et réseau EP.

Localisation : en pied de facade de la Mairie.

28.Raccordement sur réseaux existants :
Recherche des réseaux existants, raccordement et branchement sur les réseaux, compris terrassements, remblaiement si nécessaire.
Compris tous scellements et tous raccords, coudes, T et Y simples ou doubles, fourreaux.

29. Canalisations PVC pour nouveau réseau EP :

Fourniture et pose de canalisations en PVC rigide, série assainissement, y compris lit de sable en fond de fouille sur 10cm d'épaisseur,
réglage des pentes découlement (2% minimum), enrobage de la canalisation en sable de 20cm dépaisseur au-dessus de la
génératrice supérieure, fagon de joints étanches et raccordement sur regards, toutes piéces de raccords, coudes, bouchonnage, essais
détanchéité, remblaiement soigné jusqu’au dessus du tuyau avec sable concassé, et remblaiement courant au-dessus.

Les diameétres seront confirmés en fonction des débits, coefficient de frottement et vitesse d'écoulement.

Localisation : reprise des réseau EP en pied de fagade.

30.Regard rehaussé 500x500 pieds de chute :

Fourniture et pose de regards de pied de chute en béton préfabriqué de section carrée dimensions 30x30cm, en remplacement des
regards existants, y compris terrassements complémentaires, calages et mise a niveau, fond de forme en béton de propreté, rehausse
pour regard de 500x500mm, échelons (si regards d'une profondeur supérieure a 1,20m), cunette en fond de regard constituée par une
piece spéciale en PVC dite de « traversée de regard », percement des parois a la scie cloche, étanchéité entre éléments, raccordements
étanches des canalisations, couronnement avec feuillures pour scellement des tampons, mise a niveau des tampons apreés finition des
sols, remblaiement périphérique, et évacuation des terres.

Fermeture par tampon en fonte hydraulique.

Localisation : en pied de tuyaux de descentes EP sur parvis.

31.Regards avaloirs :

Fourniture et pose de regards avaloirs avec panier et grille en fonte pour récupération des eaux de surface.

Localisation : en fagade sur Place du Général de Gaulle.

32.Fourreaux aiguillés :
Fourniture et pose de fourreaux aiguillés @63mm, compris terrassements complémentaires.

Localisation : éclairage extérieur.

Revétement / Voirie :

33.Ragréage fibré :

Fourniture et mise en oeuvre d'un ragréage fibré auto-lissant type Weberniv dur (épaisseur moyenne 10mm) de chez Weber ou
équivalent, application sur sous-couche désolidarisante suivant préconisation du fabricant. Compris rattrapage des niveaux pour pose
du nouveau revétement.

Localisation : rampes, palier, parvis.

34, Dalles scellées pierre 60x60x3cm :

Fourniture et pose de dalles en pierre pose scellée de type ST VALMIER New medieval de chez Minéral ou équivalent, dimensions
60x60x3cm. Compris nettoyage du support pour enlevement des aspérités éventuelles.

Pose droite en double encollage, a joints décalés.

Compiris taillage, entailles, coupes, chutes, brossage et toutes sujétion de mise en oeuvre.

Localisation : rampes, palier, parvis.

35. Marches scellées en pierre 60x35x4cm :
Fourniture et pose de profil de marches en pierre en pose scellée de type ST VALMIER chez Mineral ou équivalent, dimensions
60x35x4cm. Compris nettoyage du support pour enlevement des aspérités éventuelles.
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Profil strié sur I'avant de chaque marche pour une bonne adhérence.
Aspect de surface présentant aucun désaffleurement au niveau des joints.
Pose droite en double encollage. Légére pente pour évacuation des eaux.
Compiris taillage, entailles, coupes, chutes, brossage et toutes sujétion de mise en oeuvre.
Localisation : emmarchements.

36. Contremarches scellées pierre 60x15,3x3cm :

Fourniture et pose de profil de contremarches en pierre pose scellée de type ST VALMIER de chez Minéral ou équivalent, dimensions
60x15,3x3cm. Compris nettoyage du support pour enlevement des aspérités éventuelles.

Pose droite en double encollage.

Aspect de surface présentant aucun désaffleurement au niveau des joints.

Compiris taillage, entailles, coupes, chutes, brossage et toutes sujétion de mise en oeuvre.

Contraste visuel sur premiére et derniére marche.

Localisation : emmarchements.

37.0PTION : blocs marches :

OPTION pour Fourniture et pose de blocs marches de type ST VALMIER de chez Minéral ou équivalent, dimensions 120x35x15cm.
Compris nettoyage du support pour enlevement des aspérités éventuelles.

Aspect de surface présentant aucun désaffleurement au niveau des joints.

Compiris taillage, entailles, coupes, chutes, brossage et toutes sujétion de mise en oeuvre.

Contraste visuel sur premiére et derniére marche.

Localisation : emmarchements.

38.Bordures chasse-roues scellées pierre 60x20x6¢cm :

Fourniture et pose de bordures en pierre pose scellée de type ST VALMIER de chez Minéral ou équivalent, dimensions 60x20x6cm.
Compris nettoyage du support pour enlévement des aspérités éventuelles.

Pose droite en double encollage.

Aspect de surface présentant aucun désaffleurement au niveau des joints.

Compiris taillage, entailles, coupes, chutes, brossage et toutes sujétion de mise en oeuvre.

Localisation : sur les rampes.

39. Plots podotactiles :

Fourniture et pose de bandes déveil de vigilance par des plots podotactiles de type Wurth ou équivalent en aluminum naturel
@25mm, épaisseur 5mm hors sol. Fixation par vissage directement sur le sol fini. Compris opercule fermant le haut du plot afin de
cacher la téte de vis.

Mise en place a l'aide d'un gabarit d'installation conforme a la norme en vigueur.

Localisation : sur emmarchements.

40.Démolition de chaussée, rabotage :

La chaussée sera démolie ou rabotée apres sciage des enrobés.

Dans le cas de rabotage fraisage, I'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d'ceuvre le matériel qu'il utilisera. Les surfaces
rabotées seront balayées.

Les pierres non liées au mortier de ciment ou de chaux ne sont pas considérées comme maconnerie, mais incluses dans le
dégagement des emprises.

Les produits de démolition sont évacués en un lieu de décharge sous l'entiére responsabilité de I'entrepreneur.

Localisation : partie de chaussée existante concernée par les travaux.

41.Enrobés :

Réalisation d'enrobés sur emprise de I'enrobés rabotés, les travaux comprendront :

. limprégnation de la totalité de la chaussée avec une couche de bitume de 700gr au M2 gravillonnée;

. I'épandage et cylindrage d'une couche BBSG enrobés a chaud en raison d’au moins 120kg/m2 de maniere a constituer un tapis
d'une épaisseur permettant un raccord avec revétements existants.

Localisation : emprise de la chaussée rabottée..

42.Signalisation place PMR :
Fourniture et mise en oeuvre d’une signalisation au sol logo réglementaire PMR en peinture de couleur blanche a base de caoutchouc
chloré et de résine glycérophtalique non jaunissante. Compris dépoussiérage préalable des chaussées et le tracage.
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Fourniture et pose d'un panneau avec logo normé en téte de stationnement compris terrassement, fondations et scellement du
panneau a hauteur réglementaire.
Couleur de surface éventuelle sur I'emprise de la place de stationnement.

3 - GARANTIES

La période de garantie de parfait achevement débutera a la Réception des Travaux (ou au Constat de Levée des
Réserves) et durera un an. Durant cette période, chaque entrepreneur est tenu de remédier sans délai a tous les
désordres nouveaux qui pourraient survenir et a faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était
lors de la Réception (ou au Constat de levée des réserves).

En outre les travaux sont soumis aux garanties biennales et décennales.

Pendant toute la durée des travaux chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents pouvant se produire
de son fait. Il sera responsable de tous les dommages riverains causés aux ouvrages, souterrains ou non, publics ou
privés, et aux canalisations de toutes natures. Il s'engage a se substituer au maitre d'ouvrage dans tous les recours
qui pourraient résulter de ces dommages.

a le Bon pour marché de travaux,

Le maitre d'ouvrage

Lentreprise

Lot n°01 VRD/DEMOLITIONS/GROS OEUVRE
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